COLOMBIA

'A POTENCIA DE LA &
FUCOLDE VIDA {

Grupo Empresarial

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA
EDUCACION Y LA ALIMENTACION DE LOS ESTUDIANTES DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLAYA CUIA, VERACRUZ,
CORAZON DE JESUS, Y ALFONSO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO
DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

SEPTIEMBRE DE 2024

ESPECIFICACIONES BASADAS EN NORMATIVA COLOMBIANA
ELBAORADO POR:

Y ORTEGA HERERA
-264543 CND

Pagina 1 de 139



COLOMBIA

of)
FUCOLDE ViDA Bl

Grupo Empresarial

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR ESCUELA CORAZON
DE JESUS

Para la ejecucion de este proyecto se debera cumplir con las Especificaciones
Técnicas de construccion establecidas en las normas vigentes tales como:

e NSR-10
e RAS 2000
e AASHTO

CONSIDERACIONES VARIAS

MATERIALES

Los materiales necesarios para la ejecucion de la obra deberan ser suministrados por el
contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su
propuesta un lugar adecuado para la ubicacién y almacenamiento de dichos materiales.

Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y
adecuadas para la buena ejecucion de este tipo de proyectos ya que es necesario y
pertinente emplear materiales de alta calidad.

El constructor debera suministrar a la interventoria, con la debida anticipacién las
muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes; de no
ser asi la interventoria, podra ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los
gastos que tal operacién demande seran por cuenta del constructor.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Las pruebas y ensayos deben ser realizadas con anticipacion al empleo de materiales
y maquinaria para asi asegurarse de la calidad especificada para cada uno. Los
resultados de las pruebas o ensayos seran validos y aceptados una vez aprobado por
la interventoria.

De la misma manera se tendra en cuenta la credibilidad en el desarrollo de pruebas y
entrega de resultados de los laboratorios donde se realicen estas pruebas.
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MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La maquinaria, equipo y herramientas necesarios para la 6ptima ejecucion de la obra
deberan ser suministrados por el contratista; el cual tendra que asumir el costo que este
represente.

Las herramientas, equipos y maquinaria deben cumplir con las especificaciones
técnicas y realizar el trabajo adecuado dentro del desarrollo de la obra. Los repuestos,
combustible o deterioro que puede presentar la maquinaria deberan ser arreglados o
reemplazados por el contratista en un término no mayor de 72 horas, siempre en pro no
de generar retrasos o fallas en el desarrollo de las actividades.

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO PERSONAL

El contratista debe contar con personal idoneo y calificado en los campos directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran para un buen
desarrollo y ejecucion final de la obra. Debe contar con el personal necesario para cada
una de las labores teniendo en cuenta que si en el transcurso de la obra este hace falta
de inmediato debe procederse a contratar el personal que se requiera.

El contratista debe llevar los contratos adecuados y reglamentados segun las leyes que
se rigen dentro del campo laboral en Colombia, pagando sus prestaciones y parafiscales
segun el cargo que desempefien en la obra.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de
contratos de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado
de personal impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién escrita en ese sentido.

Antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el
contratista debera presentar relaciones del mismo con los siguientes datos:

e Nombre

e Documento de identificacion

e Libreta Militar si aplica

e Domicilio

e Numeros telefénicos de contacto
e Certificado Médico (Copia)

e Cargo que desempeiia.

Otros que requiera la Interventoria para poder hacer las respectivas revisiones.
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Contratista de obra: El Contratista ejecutara y completara la Obra y rectificara los
defectos de ésta, en estricta concordancia con el Contrato, con la debida atencion y
diligencia y a satisfaccion del contratante e interventor y proporcionara, con caracter
provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su direccion y seguimiento, los
materiales, los elementos de construccion y todo lo demas que se requiera en o para su
ejecucion, terminacion y rectificacion de defectos, en la medida en que la necesidad de
aportarlos se especifiqgue en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El
Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente
todos los planos y documentos que contienen el proyecto, dentro de los cuales se
encuentra el listado de insumos y analisis de precios unitarios, con el fin de verificar
detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales, para elaborar el
presupuesto. El Contratista cumplirdA de manera estricta con las instrucciones y
direcciones del contratante a través de la interventoria y la supervision, sobre cualquier
aspecto mencionado o que se relacione con la Obra

1.1. Cuadrillas de construccion: Dentro de la construccién es importante conocer la
clasificacién de las cuadrillas mas comunes dentro de las actividades de obra, entre
ellas estan las siguientes:

1.1.1. Cuadrilla AA: Cuadrilla de albafiileria conformada por un oficial y un ayudante
guienes ejecutan actividades de excavacion, rellenos, demoliciones, cimentacion,
formaleteria, estructuras en concreto, mamposteria, enchapes, fachadas y pisos entre
otros.

1.1.2. Cuadrilla BB: Cuadrilla de instalaciones conformada por un oficial de construccién
y un ayudante quienes ejecutan obras de redes hidrosanitarias, gas e instalacién de
aparatos

1.1.3. Cuadrilla CC: Cuadrilla de pintura conformada por un oficial y un ayudante, esta
cuadrilla ejecuta las actividades de pintura interior y exterior en las que se incluye la
preparacion de la superficie, resanes, filos, remates y acabado final

1.1.4. Cuadrilla DD: Cuadrilla de carpinteria en madera la cual est4 conformada por un
carpintero y un ayudante quienes ejecutan las tareas de elaboracion e instalacion de
muebles fijos, closets, puertas, ventanas, escaleras, barandas y todo lo relacionado con
madera

1.1.5. Cuadrilla EE: Cuadrilla de instalaciones de cableado estructurado conformada por
un oficial, un ayudante los cuales ejecutan la instalacion, entubado y alambrado de las
instalaciones de voz y datos

1.1.6. Cuadrilla FF: Cuadrilla de instalaciones eléctricas conformada por un oficial, un
ayudante los cuales ejecutan la instalacion, entubado y alambrado de las instalaciones
eléctricas

1.1.7. Cuadrilla GG: Cuadrilla Drywall la cual estd conformada por dos oficiales y un
ayudante encargados de ejecutar la estructurade base (Metdlica y/o madera) y el
montaje de laminas de yeso y/o fibrocemento para muros, cielos rasos, fachadasy otros.

1.1.8. Cuadrilla HH: Cuadrilla de estructuras metalicas conformada por un oficial, un
ayudante y un soldador encargados de ejecutar las actividades de armado, soldadura,
montaje y fijacion de estructuras metalicas
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1.1.9. Cuadrilla KK: Cuadrilla de aseo conformada por dos operarios quienes ejecutan
las labores de limpieza en la obra negra, gris y blanca dentro de las cuales se incluyen,
recogida de escombros, recogida de mortero y limpieza final de obra y vidrios.

INSTALACIONES PROVISIONALES

El constructor debe tener en cuenta en sus costos las instalaciones y acometidas
provisionales necesarias para el desarrollo de la obra, de manera que en el casino o
campamento se debe contar con instalaciones satinaras, hidraulicas, redes eléctricas y
redes de telefonia e Internet, puesto que estos servicios son primordiales para el 6ptimo
desenvolvimiento del trabajador.

Al culminar la obra el constructor debe retirar todas estas instalaciones y acometidas
dejando el terreno utilizado en las condiciones iniciales en que lo encontrd, labor y costo
gue asumira el contratista.

CANTIDADES DE OBRA

El contratista debe tener un listado exacto con sus porcentajes de desperdicio
calculados para cada material a utilizar, informacion que sera plasmada en los analisis
de precios unitarios que permitiran a la interventoria tener un control presupuestal del
uso de materiales dentro de la ejecucion de la obra.

Al sefalar los precios en dichos formatos, el constructor debera tener en cuenta todos
los costos directos e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construccién y las
normas técnicas indicadas en este pliego.
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| CAPITULO | 1 - PRELIMINARES |

Item Actividad Unidad de medida
CAMPAMENTO 18 M2. Incluye todos los elementos para su correcto
fgncionami'e.nto,. cumpliendlol con las normas ISO agtuale§ para g§te UNIDAD (UND)
1.1 tipo de edificaciones provisionales, en bafios, cubierta, iluminacion,
muros, pisos, aparatos sanitarios, puertas, ventanas y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Descripcion:

El Contratista de obra construira en el sitio de la obra una edificacion provisional, que relna adecuados requisitos de
higiene, comodidad y ventilacion, que ofrezca proteccidn y seguridad contra los agentes atmosféricos para albergar al
personal técnico, administrativo, operativo de la obra durante el tiempo de ejecucion de la misma, asi como los
materiales y equipos para la misma que puedan sufrir deterioro por su exposicion a la intemperie, cumpliendo con los
requisitos ambientales y SST de la normatividad vigente.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Recebo comun compactado

« Concreto de 1.500 Psi para placa de contrapiso
* Repisas y tablas

* Tejade zinc

* Puertas en madera o metélicas (con algin tipo de cerradura)
* Ventanas en madera o metélicas

* Redes de agua, desaglies y eléctricas

+ Aparatos sanitarios

* Herramienta menor

* Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

La ubicacion del campamento debe contar con la aprobacion de la Interventoria.

El campamento podra ser de cualquier material siempre y cuando cumpla con los minimos requerimientos de seguridad,
higiénicos y sanitarios, se recomienda para mayor seguridad y comodidad hacer una placa en concreto de contrapiso, muros
en blogue y teja de zinc, con ventanas en madera o metalicas y vidrios, puertas con algln tipo de cerradura. Los materiales a
utilizar deben garantizar la estabilidad y seguridad del campamento y de las personas que lo utilicen y deberan ser
aprobados por la Interventoria previamente

El contratista de obra debera construir el campamento debidamente amoblado con capacidad para cinco (5) puestos
de trabajo para la Interventoria, una sala de juntas para diez (10) personas y los puestos de trabajo que requiera para
el personal del contratista de obra, adicionalmente debe contar con un almacén con su oficina y cuartos para cada uno
de los contratista en donde se cambiaran y guardaran la herramienta; las oficinas deberan contar minimo con un bafio
independiente para el personal administrativo y también se debe construir un bafio para el personal de la obra, mas
orinales, en caso de haber hombres y mujeres se deberan disponer servicios sanitario y vestieres independientes de
acuerdo su nimero. Por lo menos las oficinas deben estar convenientemente iluminadas y ventiladas y deberan ser
higiénicas y seguras. También debe contar con una caseta de vigilancia que podra estar en el mismo sitio o ser
independiente, ya que el contratista de obra es el Ginico responsable de la seguridad del predio y todo lo que contenga.
La zona destinada para almacenamiento de los combustibles debera estar localizada aparte de la zona de oficinas, del
almacény del depésito de materiales y debera contar con todos los elementos indispensables de seguridad tales como extintores
para contingencias. Se deberan adoptar las medidas pertinentes para evitar derrame de combustibles y aceites.

En estas instalaciones deberan instalarse salidas de corriente normal y regulada, salidas de voz y datos, servicio de
internet; de acuerdo a la distribucion 'y requerimientos de estas, asi como los puestos de trabajo, mesa y sillas de sala
de juntas y muebles de archivo. El contratista debera prestar el servicio de aseo a la Interventoria durante el tiempo de
ejecucion de la obra.

Pagina 7 de 139



COLOMBIA

."A POTENCIA DE LA +
FUCOLDE VIDA iy

Grupo Empresarial

El constructor de acuerdo a sus propios requerimientos podra construir un area mayor a la autorizada, siempre que esto
no represente un costo adicional poreste concepto para el Contratante. Por conveniencia de la obra el Contratista de obra
podra proponer al Interventor y previa la aprobacion de este, realizar el traslado del campamento o el
acondicionamiento de otras areas, siempre que cumpla con los requerimientos minimos establecidos en las presentes
especificaciones y no representen un mayor valor de la obra para el Contratante.

Unavez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera si es del caso y se restituirdn las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, cumpliendo con las disposiciones ambientales.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida serd el UNIDAD (UND) del tipo de construccion especificada, Y recibido a satisfaccion por la
Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medira el &rea correctamente ejecutada. Se
tendré en cuenta todos los insumos necesarios en este item, para su completa ejecucion e incluye desperdicio. Su
pago se haré de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este item y comprende:
+ Equipos y herramientas

* Materiales

* Mano de obra.

« Transportes dentro y fuera de la obra.

« Cargay retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraradn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 1 - PRELIMINARES |
Item Actividad Unidad de medida
1.2 Cerca en tela verde h: 2.10 Mts Metr((l)\/lli;neal
Descripcion:

El Contratista debera construir un cerramiento provisional con el objeto de aislar el area de trabajo, de las zonas a las
cuales personas ajenas a los trabajos puedan tener acceso. Este cerramiento deberd ser colocado en el perimetro y
en aquellas zonas que por tener acceso a personal ajeno al proyecto, se considere necesario aislar de las areas de
trabajo como son alamedas, vias vehiculares y peatonales, campos deportivos y de recreacion, etc.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Tela verde para cerramiento en polipropileno
+ Vara de madera

+ Alistado de madera 3x3x3

+ Concreto de 2.000 Psi

* Puntilla

* Herramienta menor

+ Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

Se colocaran parales en madera, cercos, o varas de clavo, como maximo de 2,10 m., con una altura sobre elterreno
de 1.80 m. Cada paral estard anclado al piso en dados de concreto de 30 x 30 x 30 cm. Los parales se uniran con
alistado de madera en la parte inferior y superior, sobre ellas se asegura la tela verde a utilizar, verificando que no quedaran
aberturas en la parte inferior. La tela de cerramiento, estara clavada con puntillas, a la estructura de madera conformada.
Incluye la construccion de puertas de acceso peatonal.

Durante la ejecucién de la obra el Contratista debera estar pendiente del mantenimiento y reparacion oportuna del
cerramiento de acuerdo con las instrucciones de la Interventoria, de forma que siempre se conserve en optimas
condiciones.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida sera el Metro Lineal (MI) del tipo de cerramiento especificado, con una aproximacion de dos
decimales y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se
medira la longitud ejecutada. Se tendrd en cuenta todos los insumos necesarios en este item, para su completa
ejecucion e incluye desperdicio. Su pago se hara de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la
propuesta para este item y comprende:

* Equipos y herramientas

* Materiales

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Cargayy retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 1 - PRELIMINARES |
ltem Actividad Unidad de medida
1.3 Localizacion y replanteo de cimientos con elementos de precision Metro(ﬁluzz;drado
Descripcion:

Corresponde a la localizacion y replanteo de los cimientos. El Contratista de obra tendré la responsabilidad de ubicar ejes,
estructura, muros y demés elementos necesarios para la construccion de la edificacion, de acuerdo con las medidas
expresadas en los planos.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Equipo de Topografia

* Puentes de madera, formados por durmientes de 1 m. de longitud, sobresalientes 0,50 m. del nivel del terreno.

+ Unliston que a manera de puente sobre bases, permita colocar puntos de referencia, trazos y puntillas.

* Nivel de manguera

« Cinta métrica metélica

+ Cimbra con mineral rojo

+ Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

Es necesario que antes de empezar, se verifiquen los planos con la localizacion y las dimensiones reales de los
diferentes elementos estructurales y arquitectonicos en campo.

Se trasladara topograficamente o con manguera los ejes trazados en el nivel +/- 0.00 topograficamente, a cada una de
las placas superiores, posteriormente se trazara sobre la placa del nivel +4.50 en adelante, la estructura que
corresponda al nivel y una vez esté construida y retirados los elementos de soporte de la siguiente placa, nuevamente
se rectificaran niveles y se trazaran los muros de acuerdo con las medidas indicadas en los planos, midiendo con cinta métrica
y marcando con cimbra de mineral rojo. Estos levantamientos los deberé realizar el Contratista de obra las veces que
sea necesarias para la correcta localizacién de las obras y de las modificaciones que se hagan necesarias en el
transcurso de las obras

El replanteo serd verificado por la Interventoria, sin cuya aprobacién no se podra seguir con el proceso constructiv 0. Esta
labor debera ser realizada por personal con calificado para la labor y que ademas de la planimetria debera establecer
los niveles de acabados, cielo raso, instalaciones, etc, siendo todo completamente referenciado. La Interventoria
revisard la localizacién de los ejes y muros, pero esto no exonera al Contratista de obra de su responsabilidad,
por errores de localizacién del replanteo.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida sera el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximacién de dos decimales
y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medira el area
correctamente replanteada. Se tendra en cuenta todos los insumos necesarios en este item, para su completa ejecucion
e incluye desperdicio. Supago se hard de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para
este item y comprende:

* Equipos y herramientas

* Materiales

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Cargayy retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 1 - PRELIMINARES |
Item Actividad Unidad de medida
14 Replanteo manual de cimientos Metro Cuadrado
(M2)
Descripcion:

Corresponde al replanteo manual de los cimientos. El Contratista de obra tendré la responsabilidad de ubicar ejes,
estructura, muros y demés elementos necesarios para la construccion de la edificacion, de acuerdo con las medidas
expresadas en los planos.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Puentes de madera, formados por durmientes de 1 m. de longitud, sobresalientes 0,50 m. del nivel del terreno.
+ Unliston que a manera de puente sobre bases, permita colocar puntos de referencia, trazos y puntillas.

* Nivel de manguera

+ Cinta métrica metélica

+ Cimbra con mineral rojo

+ Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

Es necesario que antes de empezar, se verifiquen los planos con la localizacion y las dimensiones reales de los
diferentes elementos estructurales y arquitectonicos en campo.

Apoyados en los puntos localizados con topografia o con manguera los ejes trazados en el nivel +/- 0.00 topogréaficamente,
a cada una de las placas superiores, posteriormente se trazara sobre la placa del nivel +4.50 en adelante, la
estructura que corresponda al nivel y una vez esté construida y retirados los elementos de soporte de la siguiente placa,
nuevamente se rectificaran niveles y se trazaran los muros de acuerdo con las medidas indicadas en los planos, midiendo con
cinta métrica y marcando con cimbra de mineral rojo. Estos replanteos los deberd realizar el Contratista de obra las veces
que sea necesarias para la correcta localizacion de las obras y de las modificaciones que se hagan necesarias en el
transcurso de las obras

El replanteo sera verificado por la Interventoria, sin cuya aprobacién no se podra seguir con el proceso constructivo. Esta
labor debera ser realizada por personal con calificado para la labor y que ademas de la planimetria debera establecer
los niveles de acabados, cielo raso, instalaciones, etc, siendo todo completamente referenciado. La Interventoria
revisard la localizacién de los ejes y muros, pero esto no exonera al Contratista de obra de su responsabilidad,
por errores de localizacién del replanteo.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida sera el Metro Cuadrado (M2) del tipo de replanteo especificado, con una aproximacién de dos decimales
y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medira el area
correctamente replanteada. Se tendra en cuenta todos los insumos necesarios en este item, para su completa ejecucion
e incluye desperdicio. Supago se hard de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para
este item y comprende:

* Equipos y herramientas

* Materiales

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Cargayy retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 1 - PRELIMINARES |
item Actividad Unidad de medida
15 Descapote manual y retiro e=0.20 m apilea 15m Metro cuadrado
' (M2)
Descripcion:

El descapote manual se refiere a movimientos de tierra de volimenes pequefios y a poca profundidad necesarios para
la limpieza y adecuacion del terreno y otros donde no sea posible realizarlo por medios mecanicos. Se incluye en este item
el trasiego, y apile de sobrantes a 15m del punto de descapote.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Herramienta menor
- Mano de obra no calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

- Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

- Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural.

- Corroborar la conveniencia de realizar la excavacién por medios manuales.

- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales.

- Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre materiales de relleno,
evitando el uso de entibados.

- Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes, evitando el
uso de entibados.

- Utilizar entibados para terrenos inestables 6 fangosos 0 en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan
profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

- Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.

- Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacion.

- Verificar niveles finales de cimentacidn.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida sera el Metro Cuadrado (M2) del tipo de material especificado excavado en su sitio, de acuerdo con
los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones ¢ disminuciones de niveles debidamente
aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoria, con una aproximacion de dos decimales y recibido a
satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medira el volumen excavado, no
se pagaran sobre excavaciones, no se medirdn ni se pagaran volimenes expandidos; el Constructor no sera
indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavacion suplementaria cuya
causa le sea imputable, las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ¢ el aumento dela
profundidad y de las dimensiones de la cimentacion correran por cuenta del Constructor. Su pago se hara de acuerdo al
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este item y comprende:

* Equipos y herramientas

+ Mano de obra.

* Transporte dentro de la obra.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ltem Actividad Unidad de medida
Red provisional eléctrica, suministro bajo alquiler o equipo propio de
planta electrica abastecida por ACPM con capacidad de conexion de
16 equipos como pulidoras, taladros, equipos de soldadura y demas Mes
necesarios durante la construccion del Proyecto y los cuales deberan (Mes)
operar a 110v y todo lo necesario para su correcta ejecucion y
funcionamiento

Descripcion:

El Contratista de obra realizara el suministro de una planta electrica abastecida por ACPM la cual debera contar con la
capacidad suficiente para la conexion de minimo 2 pulidoras, 2 taladros, 1 equipo de soldadura todos a 110v, necesario
para la buena ejecucion de los trabajos de construccién. Una vez finalizados los trabajos el contratista debera retirar la
planta electrica asi como las isntalaciones y obras requeridas para el funcionamiento de la misma.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Todos los necesarios para el suministro provisional del servicio en el campamento y la obra, que deberan funcionar
sin interrupcion durante la ejecucion.

Ejecucion y/o procedimiento:

El Contratista de obra gestionara y correra con los gastos de traslado y alquiler de la planta y equipos anexos. Antes de
iniciar la construccion del campamento de obra, se debe contar con el servicio, asi no este prolongado al interior del predio y
que una vez terminado cuente con los servicios basicos para poder operar.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida sera la Mes (Mes) del tipo de obra especificada y recibido a satisfaccién por la Interventoria previa
aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medira la cantidad correctamente ejecutada. Se tendré en cuenta todos
los insumos necesarios en este item, para su completa ejecucion e incluye desperdicio. Su pago se hara de acuerdo al
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este item y comprende:

* Equipos y herramientas

* Materiales

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Cargayy retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ltem Actividad Unidad de medida
Metro
BASE AGREGADO PETREQO (MATERIAL DE AFIRMADO) Cubico
2.1 (M3)
Descripcion:

Este item consiste en el suministro, transporte, colocacion y compactacion por capas del material de recebo
compactado sobre el terreno natural apisonado, de acuerdo con la presente especificacion. Los
alineamientos, pendientes y dimensiones seran indicados segun las instrucciones del interventor.

Materiales, Herramientas y Equipos:

+ Todos los necesarios para el suministro, instalacion y compactacion del material, asi mismo los equipos para el control
de calidad del material y de la instalacion. Se debera contar con el ensayo de proctor modificado para conocer la
compactacion maxima del material a utilizer y asi mismo la interventoria debera comprobar que el material cumple con
mas del 95% de compactacion en comparacion con el proctor.

Ejecucion y/o procedimiento:

Lo primero que se debe hacer es verificar si las especificaciones del material cumplen con los requisitos
minimos

Para colocar el material se extiende en el lugar en una capa horizontal de maximo 15 cm.

Después de aplicado el recebo se compacta de forma manual con un pison. Se humedece y golpea
con el pisén el terreno hasta formarlo firme y duro.

Figura 1. Compactacion de recebo.

Fuen: Propia.

Medida y forma de pago:
* La unidad de medida de pago ser& por metro cubico (m3), medido en el lugar del relleno y con base en los
trazos, nivelaciones y sobre-excavaciones especificados en el proyecto o autorizados durante el proceso,
constructivo. El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. En este valor
se incluye el costo equipos, herramientas, mano de obra y transportes necesarios para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Item Actividad Unidad de medida
Metro
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500psi Cubico
2.2 (M3)
Descripcion:

Este item se refiere a elaboracion de las vigas que enlazan las columnas a nivel de cimentacion. En el caso
de cimentacién en concreto ciclépeo, las vigas se ubican sobre el cimiento y se construyen en concreto y se
refuerzan con el hierro indicado en los planos estructurales de cimentacion.

Materiales, Herramientas y Equipos:
* EQUIPO
* Palustre.
* Pala.
* Martillo de caucho
* Vibrador de aguja.
* Balde.

* MATERIALES

* Concreto 17,5 Mpa (Hecho en obra con arena de rio y triturado de 3/4")
* Puntilla.

* Tabla burra en ordinario 2.90 x 0.18 x 0.025.

* Alambre recocido

* Acero figurado No. 4 (@ 1/2") F'y= 420 Mpa

* Acero figurado No. 2 (@ 1/4") F'y=260 Mpa

* Durmiente ordinario.

*ACP.M

Ejecucion y/o procedimiento:
Localizar la ubicacién, las dimensiones y caracteristicas de armado de la viga.
Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes.
Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigon.
Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un cuadrado a la
distancia indicada en los planos para asi colocar lo flejes amarrados a las varillas con alambre.

e Llevar la canasta sobre el cimiento (concreto ciclopeo) para realizar los empalmes necesarios segun los
planos.

e Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga segun las distancias plasmadas en el plano.

e Armary colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que los testeros no se peguen al
hormigon.

e Localizar la formaleta teniendo como guia los ejes de la viga, se colocan a plomo los tableros o testeros
en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para que el ancho de la viga se mantenga
uniforme.

e Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del hormigon durante al
vaciarlo.

e Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede separada del fondo y
completamente embebida en el hormigon.

e  Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos clavos para enrasar la corona del
cimiento.

e Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigén con una varilla de 1/2 o 5/8 de pulgada.

e Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la formaleta o con un vibrador de aguja.

e Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de nivelacion para luego pasar el
palustre para emparejar el concreto.

e Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con cuidado para posteriormente hacer el
curado del concreto rociando con agua por 7 dias consecutivos la viga.

Pagina 16 de 139



COLOMBIA
POTENCIA DE LA RH *

Q)
FUCOLDE VIDA BE=

e Se deberan realizar ensayos de resistencia sobre probetas procedentes de cuatro (4) amasadas diferentes
de concreto, elaborando series de (4) probetas por amasada. De cada serie se ensayaran dos (2) probetas
a siete (7) dias y dos (2) a veintiocho (28) dias, obteniéndose los valores promedio de cada grupo de
resultadsos. Se considera como formula de trabajo la mezcla cuyo valor promedio obtenido a veintiocho
(28) dias supere la resistencia especificada en disefio. Todo en marco de la norma AASTHO.

Figura 1. Construccion viga de cimentacion.

a). Colocacion de canasta de refuerzo. b). Colocacion de formaleta.

c). Viga de cimentacion.

Fuente: Propia.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago sera el numero de metros cubicos (M3) si las dimensiones transversales de I
viga son constantes, la medida se tomara de acuerdo a la cantidad de metros horizontales de cada viga y serd
debidamente construida y aprobada por la interventoria, teniendo en cuenta las dimensiones de ésta.

También se puede medir por metro cubico (M3) de viga calculada de acuerdo a sus dimensiones Vi
alineamientos de las vigas. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este
valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Item Actividad Unidad de medida
Metro Cubico
23 ZAPATA EN CONCRETO 3500 psi (M3)
Descripcion:

Este item se refiere a suministro, transporte y colocacion de concreto para cimentacion superficial con zpatas
aisladas. Para cimentaciones en concreto fc=3500 psi, incluye vibrado y curado. Segun disefios. Incluye:
disefio de mezclas, preparacion, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocacién, proteccién, curado, y
todo lo que se considere necesario para grantizar la correcta manejabilidad y resistencia de disefio. Se deben
realizar un acabado normal para elementos enterrados, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores,
y todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, segun disefio.
No incluye refuerzo.
Materiales, Herramientas y Equipos:

* EQUIPO

* Palustre.

* Pala.

* Martillo de caucho

* Vibrador de aguja.

* Balde.

* MATERIALES

* Concreto 3500 fc 24 Mpa (Hecho en obra con arena de rio y triturado de 3/4")
* Puntilla.

* Tabla burra en ordinario 2.90 x 0.18 x 0.025.

* Alambre recocido

* Acero figurado No. 4 (@ 1/2") F'y= 420 Mpa

* Acero figurado No. 2 (@ 1/4") F'y=260 Mpa

* Durmiente ordinario.

*AC.P.M

Ejecucion y/o procedimiento:
Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.
Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
Colocar y revisar refuerzo de acero.
Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
Verificar refuerzos y recubrimientos.
Dejar embebido refuerzo para pedestales y columnas.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar concreto progresivamente.
Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
Curar el concreto
Verificar niveles finales para aceptacion.

Se deberan realizar ensayos de resistencia sobre probetas procedentes de cuatro (4) amasadas diferentes
de concreto, elaborando series de (4) probetas por amasada. De cada serie se ensayaran dos (2) probetas|
a siete (7) dias y dos (2) a veintiocho (28) dias, obteniéndose los valores promedio de cada grupo de
resultadsos. Se considera como formula de trabajo la mezcla cuyo valor promedio obtenido a veintiocho
(28) dias supere la resistencia especificada en disefio. Todo en marco de la norma AASTHO.
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Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago sera el numero de metros cubicos (M3) si las dimensiones transversales de lal

viga son constantes, la medida se tomara de acuerdo a la cantidad de metros horizontales de cada viga y seral
debidamente construida y aprobada por la interventoria, teniendo en cuenta las dimensiones de ésta.

También se puede medir por metro cubico (M3) de viga calculada de acuerdo a sus dimensiones VY|
alineamientos de las vigas. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el contrato. En este
lvalor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 3 - DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
ltem Actividad Unidad de medida
Unidad (UND)
31 SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 2"
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de SIFON PVC PARA DRENAJE para la evacuacion de agua
lluvias y servidas que recibe la estructura, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad
en alturas cuando se requiera, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los
trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se construyen en propiedades vecinas
Materiales, Herramientas y Equipos:

* EQUIPO

» Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta.
Marco de segueta.

* MATERIALES

* Tuberia PVC sanitaria 2".

* Sifon PVC 27

+ Codo 45 sanitario 2".

* Soldadura solvente para PVC (1/4 Galén).

Limpiador (1/4 Galon).
Ejecucion y/o procedimiento:

e Localizar la dimensién del area a drenar para conocer la cantidad de sifones a instalar para la adecuada
y rapida evacuacion de aguas de esté.

e Asegurarse de ubicar en debida forma y segun planos hidrosanitarios la posiciéon de cada uno de los
sifones.

e Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal

gue se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, asi mismo debe tener

un control y manejo de trabajo en alturas).

Revisar la inclinacién de los pisos o placas

Rectificar que la tuberia de conexidn este bien conectada y tenga pruebas de hermeticidad

Medir la altura del sifén y de los cavados en pisos para que queden al correcto nivel.

Teniendo la tuberia a medida del tramo del sifén se procede a pegar esta al cuello de la tuberia de

desague. (En caso de que la tuberia de desagle no puede ser colocada verticalmente se debe utilizar

codos de 45° para cambiar su direccién sin evitar la fluidez de evacuacion del agua).

Los pegues se deberan hacer con pegante PVC

e Dejar secar los pegues realizados entre tuberia y accesorios.

e Unavez que la tuberia de | sifon est4 totalmente instalada se procede a arrojar un balde de agua por el
piso para verificar en el trascurso del agua por la tuberia no se presente ninguna gotera o filtracién de
agua.

e En caso de que la tuberia de desague no deba quedar a la vista se debe regatear el muro segun el
diametro de esta tuberia para ser incrustada y posteriormente resanada con mortero.

e En caso de que la tuberia de desague quede a la vista para evitar movimiento o desprendimiento de
estd, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la pared.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago sera el nimero de unidades (UND) de bajante all instalada, debidamente]
ejecutado y aprobado por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ltem Actividad Unidad de medida
Unidad (UND)
3.2 CAJA DE INSPECCION DE 100X100 (TRAMPA DE GRASAS)
Descripcion:

Este item se refiere a la realizacion de caja de inspeccién indicada en los planos para la correspondiente
llegada de aguas grasas de la cocina, incluye materiales, excavacion y relleno conveniente para
la construccion de la caja, de acuerdo con los planos arquitecténicos, en las especificaciones particulares o
por la interventoria. Incluye trampa de grasas.
Materiales, Herramientas y Equipos:

* EQUIPO

* Pica.

* Pala.

* Balde.

* Palustre.

* Plomada.

* MATERIALES

* Ladrillo de concreto 24x12x6.

+ Acero figurado No. 3 (& 3/8") F'y=420 Mpa

* Recebo comdun.

* Mortero 1:4 (Hecho en obra).

* Cemento gris (Bulto por 50 Kg).

* Concreto 17.5 Mpa (Hecho en obra con arena de rio y triturado de 3/4").
* Alambre recocido

Ejecucion y/o procedimiento:
Ubicar el lugar de trabajo.
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las cajas de inspeccion.
Romper el piso con pica y pala segun las dimensiones y profundidad de la caja.
Pisar con un pison el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y nivelada.
Para cimentar la caja de inspeccion, el fondo de la excavacién se cubrird con una capa de material
seleccionado recebo B400 compactado, no menor a 20 cm.
e  Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 17 Mpa, reforzada con una malla]
electro soldada. El espesor de esta base puede variar de 5a7 cm.
e Con ladrillo de concreto se realiza el piso y paredes de la caja, uniendo ladrillo por ladrillo con mortero de
1:4y de 2 cm de espesor la pega.
e Elladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja hasta alcanzar el nivel
superior de esta.
e La forma de colocacion del ladrillo debe ser en soga o tabique.
e Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pafietan con mortero de 1:4 con un espesor de 2
cm, si es posible se le agrega al mortero de pafiete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones.
e La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro.
Los angulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media cafia.
La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un espesor de 10 cm y solado de
espesor 5 cm, con cafiuela semicircular de profundidad igual a 2/3 del diametro del tubo que sale.
e El piso de las cajas debe tener una pendiente minima del 5% hacia las cafiuelas y se esmaltara con pasta
cemento puro en fresco.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago seré& por unidad (UN) de caja de inspeccion realizada, recibidos a satisfaccion
por la interventoria. EI pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.
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https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/recebo-cumun
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/mortero-1-4-hecho-en-obra-1
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/cemento-gris
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/CONCRETO-175-MPA-Hecho-en-obra-con-arena-de-ro-y-triturado-de-34
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/aceros/alambre-recocido-n-18
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No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 3 - DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |

Item Actividad Unidad de medida
Unidad (UND)

33 CAJA DE INSPECCION DE 60X60

Descripcion:
Este item se refiere a la realizacion de caja de inspeccion indicada en los planos para la correspondiente
llegada de aguas negras de bafios y sifones, incluye materiales, excavacion y relleno conveniente para
la construccion de la caja, de acuerdo con los planos arquitecténicos, en las especificaciones particulares o
por la interventoria. Incluye trampa de grasas.
Materiales, Herramientas y Equipos:

* EQUIPO

* Pica.

* Pala.

* Balde.

* Palustre.

* Plomada.

* MATERIALES

* Ladrillo de concreto 24x12x6.

+ Acero figurado No. 3 (& 3/8") F'y=420 Mpa

* Recebo comun.

* Mortero 1:4 (Hecho en obra).

* Cemento gris (Bulto por 50 Kg).

* Concreto 17.5 Mpa (Hecho en obra con arena de rio y triturado de 3/4").
* Alambre recocido

Ejecucion y/o procedimiento:
Ubicar el lugar de trabajo.
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las cajas de inspeccion.
Romper el piso con pica y pala segln las dimensiones y profundidad de la caja.
Pisar con un pison el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y nivelada.
Para cimentar la caja de inspeccion, el fondo de la excavacion se cubrira con una capa de material
seleccionado recebo B400 compactado, no menor a 20 cm.
e Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 17 Mpa, reforzada con una malla]
electro soldada. El espesor de esta base puede variar de 5a 7 cm.
e Con ladrillo de concreto se realiza el piso y paredes de la caja, uniendo ladrillo por ladrillo con mortero de
1:4y de 2 cm de espesor la pega.
e Elladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja hasta alcanzar el nivel
superior de esta.
e La forma de colocacion del ladrillo debe ser en soga o tabique.
e Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pafietan con mortero de 1:4 con un espesor de 2
cm, si es posible se le agrega al mortero de pafiete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones.
La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro.
Los angulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media cafia.
e La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un espesor de 10 cm y solado de
espesor 5 cm, con cafiuela semicircular de profundidad igual a 2/3 del diametro del tubo que sale.
e El piso de las cajas debe tener una pendiente minima del 5% hacia las cafiuelas y se esmaltara con pasta
cemento puro en fresco.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago seré& por unidad (UN) de caja de inspeccion realizada, recibidos a satisfaccion
por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.
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https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pica
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/balde
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/palustre
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/plomada
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/ladrillo-tolete-recocido-24x12x6
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/aceros/acero-figurado-no-3-oe-3-8-f-y-60000-psi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/recebo-cumun
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/mortero-1-4-hecho-en-obra-1
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/cemento-gris
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/CONCRETO-175-MPA-Hecho-en-obra-con-arena-de-ro-y-triturado-de-34
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/aceros/alambre-recocido-n-18
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No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 3 - DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
Item Actividad Unidad de medida
Metro Cubico
34 EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M (m3)
Descripcion:

Este item se refiere a la excavacion manual en zanja con un ancho minimo de 0.40m y profundidades hasta
1m, las cuales se realizan para la instalacion de tuberias de drenaje, y suministro. Este proceso también es
llamado encajonado el cual incluye equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos
arquitecténicos, en las especificaciones particulares o por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:

* EQUIPO

* Balde.

* Pala.

* pica

* Regla de madera (Boquillera).

* Nivel de gota

* Hilo de nivel

* Manguera de pasar niveles.

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar de trabajo.
Limpiar la zona de elementos de gran tamafio o maleza.
Realizar el correcto demarcado para conocer el trazado exacto de la tuberia.
Pasar los niveles para conocer las profundidades de excavacion y pendientado de la misma.

Realizar un pre excavado para que sea aprobado por el Ing. residente y concuerde con los planos
de disefio.

Excavar a la profundidad requerida, guardando especial cuidado con redes ya instaladas.

e Acopiar el material excavado a los costados de la zanja para volver a cubrir la tuberia si asi se
requiere, o para realizar el respectivo retiro.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago serd por metro cubico (M3) de zanja realizada. El pago se har4 por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos |
transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 3 - DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |
ltem Actividad Unidad de medida
SISTEMA SEPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE | Unidad
35 MATERIAL FILTRANTE) (UND)
Descripcion:

Este item se refiere a la excavacion manual, adecuacion del terreno con recebo y suministro e instalacion de
tanque de sistema séptico prefabricado plastico, conexién de tuberias y demas obras para poder recolectra
las aguas negras o servidas producidas por el comedor comunitario construido. El onhetivo de este sistema
es poder captar y tartar las aguas negras para que por el sistema interno del sistema se pueda devolver el
agua sin sediemntos por medio de reboce asi el terreno o una fuente hidrca cercana.
Materiales, Herramientas y Equipos:
* EQUIPO
* Balde.
* Pala.
* pica
* Regla de madera (Boquillera).
* Nivel de gota
* Hilo de nivel
* Manguera de pasar niveles.
[Materiales
e Sistema septico septilisto o similar de 2000 Its con trampa de grasas, tanque imoff filtro
anaerobio, y caja de distribucion.
e  Triturado de rio
Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar de trabajo.
Limpiar la zona de elementos de gran tamafio o maleza.
Realizar el correcto demarcado para conocer el trazado exacto de la tuberia.
Pasar los niveles para conocer las profundidades de excavacion y pendientado de la misma.
Realizar un pre excavado para que sea aprobado por el Ing. residente y concuerde con los planos
de disefio.
Excavar a la profundidad requerida, guardando especial cuidado con redes ya instaladas.
Acopiar el material excavado a los costados de la zanja para volver a cubrir la tuberia si asi se
requiere, o para realizar el respectivo retiro.
Alistar el terreno con el triturado de rio en una cama de por lo menos 15cm de profundidad
Instalar el tanque y los accesorios segun manual del fabricante.
Realizar el atraque con material del sitio o arena der io o amarilla.
Cubrir el tagnue hasta la altuar segiin manual de instalacion.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago serd por unidad (UND) de sistema septico. El pago se hara por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos |
transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4. DESCRIPCIOMN.
Especificacion General.

El concreto debe ser Homogéneo para acabado a la vista. Se ufilizara formaleta tablaro liso
Tablemac, Soper t o equivalents, segin detalle especifico, con desencofrante Rheofinish 255
Cast-off 0 equivalente (todos los elementos deben ser del mismo tono y color y deban ser
aprobados por la Interventoria). En concrato gris, fabricado con cemento gris porttand tipo | o
equivalente; incluye costo de agregados finos y gruesos, con gravilla de tamaho maximo 34",
desmoldantes y demas aditivos que se requieran para oblener un concreto de alto desampaho.
El costo de cualquier aditive que sea empleado en la elaboracion de estos concretos debera ser
asumido por ol contratista dentro de cada una de las actividades.

Incluye: Disefo de mezclas, preparacion, ensayos, transporte intermo, obra falsa, colocacion,
profeccion, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la comecta
manajabilidad y resistencia de disefo. Con formaleteria en Soper T © Tablemac para acabado a la
vista en elementos expuesios, so deben malizar los minimos empates o uniones posibles an la
formaleteria, en caso de presentarse dilataciones, empalmes o unionas estas deben quedar
practicamente invisibles para poder obiener un excelente acabado y apariencia, molduras,
cerchas, tacos metalicos y de madera, vientos y riostras, andamiocs, tablonas, larguaros, alambre
quemado para amarrar, clavos, plumas, bombas (en los casos especificos que se indiquen en
cada items), vibradores y todo lo necesario para garantizar el comecto armado de la obra falsa y
vaciado de la mezcla, seqln diseno. No incluye refuarzo.

MATERIALES
Camanto Portland.

Todo el cemanio que 52 emples daber sar Portland nomal Tipo |, d2 una marca acraditada gue cumpla con 1a
aspaciticacion M 85-70 0o 13 AASHO.

El comento podra ser suminisirado a granel 0 empacado en bolsas. Deber ser aimacenado oo fal Torma que so
garantice una perfecta proteccion contra cualguier clase oo humedad en todo tiempo. Ademas al alineamianio
deber facilitar |2 inspaccion e identificacion de loles a fin oo gastarios on el mismo orden on Que s reciban. El
comenio que e haya compactado o haya sulrido deferioro, por cualguier causa, no podra ulilizarse. So dobor
USar an |a obra |a misma marca oe cemento empleado en al diseno 0o 1a mezcla aprobada. Cualquier cambio
deber sor autorizado previamanta por 1a Intarvenionia.

Agregados.

a) El agregado fino deber ser arena impia, ¥ lavada, de granos duros y libres de polvo, esquisios, pizarma,
alcalis, Acidos, materias onganicas y SUStANcias nocivas, que cumplan oS requisitos de la morma
AASHO M-6-85. La gradacion del agregado finD debar estar comprndida dentro da os limies da la
Tabla mosirada adelanie. El mddulo da finura, deber astar comprendido ent 2.5 v 3.0 El agregado

Pagina 29 de 139



COLOMBIA

—5_0 POTENCIA DE LA +
FUCOLDE VIDA iy

Grupo Empresarial

QrUes0 OeDer Sar mawnal petas MIUrans y Cashicais e 02 elemenios duros y Wmpios o8 pohe,
mataria orgamica y oiras sustancias o8 Caractar nocivo, Jue cumpla con o0& reguisitos d2 la
EISFEEiIiEE.EH:Iﬂ AASHO M BD-TO. Mo dabe contenar pim:lra 0 mica dasinlagral:la o cal liora. TE.I'I"II'EEI 2]
acapiaran piedras planas o alargadas. E| agregado grueso no deber fenar una perdida mayor al 40% an
ol ensayo de abrasion de Los Angeles (AASHO T 96-70).

b) La gradacion el agregado grueso deber estar dentro de los imites indicados en la Tabla.

El tamano maximo de oS agrgacos gruesos no debor sar mayor de una quinta parte de la dimension minima
entr parametros do |a estructura construica wo tres cuartos 0o la gistancia antro varilas oo mRIuerzo.

c) Tabia de gradacion de agrogados.

Tamiz AQregado Fino % gue pasa
9.5 mm (38" 100
MO 4 95-100
MNO. ) T0-80
MO. 16 45-80
MNO. 30 25-55
MO. 50 10-30
MNO. 100 2-10
MO. 2040 0-5

d) El agregado ciclopeo ser roca partida o canio rodado de buena calidad. EI material, somefido al ensayo de
abrasion en la maguina de Los Angoles (AASHO T 96-70), no deber tenor un desgasie mayor de 50%. El
agrogaco ser preteriblemeante anguiar y de forma cobica; |a relacion entr |a dimension mayor y menor oo cada
piadra no oebar sar mayor que dos & uno (2:1).

El tamano maximo admisible del agrogado ciclopoo variar con ol esposor y volumen de la ostruciura do que
formar para. En cabozales, aletas u otras obras similams con espasor menor de ochenta centimetros (80 cm.),
la dimension mayor de las piedras ser de treinta contimefros (30 cm.). En estruciuras do mayor osposor, S0
podran usar piedras con peso hasta de cincuenta (50) kilos, previa awtorizacion da |a Interventona.

@) Las fuenies para la produccion oo agregados asl como oS aquipos y procedimientos de expilotacion y
alaboracion, dobora asagurar el cumplimiento do las nomas y el suministro do un matorial do carackoristicas

homoganoas.

f) Los agregados deben clasificarse por dimensiones y almaconarse soparadaments; Si o5 MOCoSarno 5o
construiran divisionog para quo no 5o mezcien entro 5 o con polvo 0 malerias extranas. El piso do los dopositos
tandra un pavimanto dolgaco do concroto para aislar los makerials oo impurezas y facilitar Su manipuieo.

AnlEs 00 imciar 108 trabajos o8 Vaciado al Contratista \|ndran an 105 @posiios 105 ajegalos necasanos
dabidamenta clasilicacdos en cantidad suficiente para las estructuras guse S8 Van a construir.

Agua.

El agua que Se USe para concrefo, mortero y lechada, asl como para el curaco, oeber ser limpid, libre de
materiales perjudiciales de aceile, acidos, sales, alcalis, imo, malena organica y ofras impurezas. Si la
Intarventoria ko requiers, ol Contratista deber prsantar analisis quimicos del Jua que proponga utilizar y asins

SOran a cango Suyo.

Aditivos.

El Coniratista podra utilizar aditivos para el concroto cuando esto soa estrictamenia necesario para mejorar las
CONCRCIONES 0 propiedaces oo |a mezcla, provia autorizacion ascrita oo 1a Interventoria, en cuanto al tipo, clase y
sisfoma de aplicacion del aditivo. No 5o pormitir el uso do adilivos gue contengan clorure de calcio y ofras
sUStaNCias COMOSivas, an estructuras de concreto miozado.

El suministro @ incorporacion de adiivos usados por 2l Confralisia en su provacid, Sar a cosa suya.
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MEZCLAS DE COMNCRETD

Disano.

Con suficienta anticipacion a la iniciacion de las respectivas operaciones, el Contratista a fraves de un laboratorio
0o ensayo oo maloriales aprobado, gisohar las mezclas oo concreto, Que S0 propone utilizar para los diferonios
tipos y resistancias da concrato espacificados, con base a los matariales aprobados por i Inteventoria.

El disenfd d2 cads mezcls, delerminar |as proporcionss en kilogramos de Cada uno de oS makenakbs
componanies de |la mezcla, inchwda &l agus, Necasanos para producir un metro cobico (M3) del concraio. El
contratista debar asogurarse que 1as muesiras oo matanaes gue e sirvan de basa para los disefos, s88n
totalmenia representativos de los que S8 produzcan con dastino a la obra.

Evaluacion de calidades.

El confratista deber suministrar a la Inenventoria con suficienta anticipacion & |8 consineccion, 000s 0s
clementos necesarios para podar avalsar tanto las caracieristicas oo las mezclas que S8 propone LSar como la
calidad oel concreto terminado; osio comprende muestras reprsantativas de todos los makriakes en las
cantidades gue defermine la Intarvenioria, detalles de los disahos de las mezclas y la elaboracion y ensayo da
los cilindros de concrato.

Do cada mezcla que el contratista proponga usar, deber elaborar como minimo fres (3) juegos de tros (3)
cilindros de concreto para ser ensayacos a los 7, 14 y 28 das respectivamenta, después de Ia fecha de vaciado.
Los cilindros de concretd e Oebard proparar y curar oo acuerdo con & norma AASHO T 126-70 y Su resistencia
a la compesion se dabe determinar segln i noima AASHO T 22-66; fodos los trabajos mspectivos dabara sar
ejpcutados bajo 1a supanvision de la Interventorna.

Ensayos de resistencia.

En Ins casos requeridos por la Inferventoria, se debara elaborar adicionalmenie un minimo de s8is (6) viguetas
O cada mezcla, para realizar ensayos de resisincia a |a fexion del concrato. Las muesiras se deberan praparar
¥y ensayar de acuerdo con 1as nomas AASHO T 126-70 y T 97-64 mspactivaments.

Acaptacidn de obras.

La aprobacion oo la Inlerventoria a los makoriales y gisonos do las mezclas no constituye on forma alguna la
aceplacion postarior o2 1a obras 08 concrato epcutadas por @l contratista con base a alios ni lo axime o2 su
responsabilicdad do cumplir con todos los rRqQuisitos oo las espacificacionas y los plancs. La acoptacion de las
obras para fines 0o pago depancar de suU comecla ajecucion y 08 la obtancion da la rasistencia minima a la
COMpRSIon espacificada para la respectiva clase de concreto, delorminada con baso en el concrto Ralmania
iNCOrporaco an takes obras.

Cimbras — Formaletas.

Es imporianie aclarar que la totaidad de los concretos de la super-estructura deberan fener acabado de concrein
a la vista por ko tanto las siguienies recomendacionas ceberan narse en cuontaen su iolalidad para asl oblenar
el msultado esperado por los Proyectistas. Toda obra falsa o cimbra para la consiruccion de las obras deber sar
disahada por ol Contrafista y aprobaca por Ia Interventoria. En el disano debora fenerse on cuenta las cargas
muartas y vivas a que la cimbra estar somefida duranie y despues oo la colocacion del concreto. Las eventuakes
defiexionos de |a obra talsa, debido a las cargas, debera compensarse mediante contra flechas, de tal modo gue
la estructura terminada se ajusio a los niveles indicados on los planos. Las formaletas, tanto de madera como do
acero, sa ensamblan firmemente y debera fener msistencia suficionio para contener 13 mezcla de concreto, Sin
que sa formen combas antre 105 SOpories U oiras desviaciones 0o 1as ineas y contomos que e muesiran en los
planos. Las formaketas no cobon dojar escapar el moriero y i Son o madera, dobo ser oo primera calidad,
copillaba o contrachapada y de espasor uniforme.

Al lerminar Ia colocacion de las formaletas se debera revisar todos los sopories y comeqir cualquier defecto que
puada dar hejar a detormacion o falla. Si tal datecto solameanie S8 advierie duranie la ceocacion dal concrio,
esta sa debar suspender hasta gque los puntos débides hayan sido adecuadamente reiorzados y apuntalacos.
Anes d8 imiciar la colocacidn da concrelo, S debard limpiar las iormaletas de impurezas, incrustacionas da
martero ¥ cualquiar otro material exirano. Su suparficie 3o deber cubrir con una capa de un producto que evile la
adharancia y no manche |a suparicie oel concrato.
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Formaletas,

aj Todas 1as lormakeias saran de madera de tablero liso aglhomearado tipo Tabiemac & Sipar T.

o El disafs astructural da las formaleias debe sar someatido a aprobacian de 13 Inenantora.

£) El despiece y modulacion oo 1a formaleta requien la aprobacion del arquitecto disanador.

d) So oabe realizar ensayos con distintas maseras de bajo costo, tales COMO Saj0, pino patula y ofros.
a) Anios de cada nuevo UsSo oo la formaleta osta debe sor fotalmenie rovisada y impiada.

1 El tiompo de contacio de la formalota con las suparficies o2 concreto color a la vista no puede
superar 96 horas, para ovilar manchas por oscurecimiento del concreto. Por lo fanto, el disono de la
mozcla oe concroto y ol disono do |a formaleta debo prever la necesidad do libaracion oo formaleta, con
el eventual uso de apuntalamionio por tiempo adicional.

g)  Encorozado: La union de formaleta de placas sobre las columnas debe garantizar que no so

produciran chormeaduras ni filtraciones de la pasta de mororo. Los elementos de salio que so ulilicen no
dobon alectar el aspecio estatico da la unidn de placa y cabeza do columna.

PRODUCCION DEL CONCRETO.

Equipos.

El Contratista debora utilizar equipos especializados para el mezciado ool concreto on caso de No contar el sitio
CON una la planta proveodora oal pre-mezciado O podra usar cualguier tipo oo equipes apropiados para la
@jpcucion e |as estructuras de concrto, incluyendo mezcladoras, aquipo oo transpore, quipos de CODCACIN
do la mezcla, vibradores, otc. El equipo deber mantenarse en oplimas condiciones de funcionamiento y su
capaciciad y rendimiento debera producr @1 atelanto oo 12 consrUCCion de acuerdo con 10s programas de trabajo
aprobacos.

a) Mercladoras: La capacidad minima oe |as mezciadoras ser de 0.15 metros cobicos (M3) por cochada
{Mezcladora de un Saco). El Us0 00 oquipd 02 Menor capacidad o mezclade manual solamente podra sor
autonizado para volomenes paquanos y elementos de concmto someflidos a bajos esfuerzos. Las mazcladoras,
dobora ser de un tipo adsecuade gue parmita obtenar una mezcla uniforme; debara fenar un deposito para agua y
dispositivos que permitan medir con procision y controlar automaticamente tanto la aplicacion de agua como el
tiempo de mezciado.

b) Vibradores: debard ser dol tipd 0o iNMmarsion y dabora oparar a no manos e cinco mil (5.000) pulsacionas por
minuto. Los vibradores exiernos solamenio 5o podran USar an | construccion oo elementos prefablicados y con
la autorizacion de la Interventoria.

c) Dispositivos para el fransporio y COIOCACHON 0o |1a mezcla: No deberd causar segragacion de 105 agrRgasos ni
producir esfUeZ0s excesivos, desplazamionto, frepidacion o impactos on a obra falsa o an las formalotas.

Mezcla del concreto. (En el caso en el que se requiera mezclar en obra).

Las proporcionas de 108 componentas de la mazoia y las gradacionses 0o I0s agrogados oobora sor las del diseno
praviamenie aprobado por A iInterventoria. Cualguier cambio de comento, agregados y 08 SUS proporcionas on la
mezcla, requieren la aulorizacion de & Interventoria y ol rediseno de la mezcla, 5i osia 10 CoNSIdora NECesario.
Las canfidades de k& componanies de |a mezcla se mediran y controlaran por peso, ©on excepcion del agua,
que podra medirse por volumen. Se admitir el control del cemento por sacos o2 |a capacidad garantizada por el
fabricanta.

La medida de oS agregados por volumen solamenia podra ser aulorizada para cantidades de obra peguenas,
bajo |a responsabilicad del Confratista y sin perjuicio de |a calidad do la obra lerminada; en caso oo elociuarse,
0 Oeleminar una rolacion inicial pesowolumen 0o agregado y s confrolaran estrechamente [as varniaciones de
asta, ouranie la construccion.

El liempd oo mezcla, despuas de que todos o5 COMponanias e ancuaniren en al lambor de 1a Mezcladora, no
Sar manor da wno Yy mado (1 1/2) menuios, excepto an mezcladoras o8 accion reforzada, para lss cuakes a
Intarvenioria figgr el tempo minimo reguando. El concrelo 58 mezclar en las canlidades requeridas para uso
inmedisto.

Concreto Premezclado.

So podrd usar concreto provenienie oo confrales oo merclas siompre gue las ontrogas so akocton
iniamumpidamante y por los Sislomas y equipos normakes para esée fipe de suministro. El concreto Premezciado
gobo cumplir con los requisitos pertinentes de 1a norma AASHO M 157-67.
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Colocacion del Concrat.

Ganaralidadas.

Los procodimientos y dispositivos para ol franspore y |a colocacion del concrto asi como la secuancia do asta,
dobora sor previamenio aprobaco por k2 Intarvonioria. Si la socuoncia do la colocacion osta indicada on os
planos, no podra sor modificada sin |a autorizacion del Inkerventor. La iluminacian de la zona de trabajo, natural o
artificial, duranie todas las operacionss 08 coloCacion odober sar suliciente para poder controlar adecuadameanis
las caractarsticas y 13 distribecion de 13 mezcla, la posicidn de formakleias ¥y acenn oo reiuerzo asl como 1as
cotas, reguiaridad y calidad de las superficies lerminadas.

Preparacion.

Anies de iniciar 1a colocacion del concreto, 185 excavaciones necasanas, obras falsas, formaletas y armaduras,
Oabara esiar tamanie erminadas y acepladas por 13 Intenvanioria 58 eceerda gue el acabaco final oal
concreto en la soper-esiructura debera ser a la vista. Las supearicies de las excavacionas oeberan esiar limpias,
sacas y libras o2 cualguier mataria incomeniante y debora humedecarse inmediatamenta antas da recibir al
concrato.

Vaciado del Concrato.

La mezcia deber colpcarse anies que 5o haya iniciado o fraguado y dentro de jos treinta (30) minuios despuds
0o ser mezclada. Toda mezcla que no cumpla con estos requisitos o que ©Bnga un asentamento excesivo, No
podra ser incorporada a la obra y debar ser removida y refiraca por el Contratista a su costo y a safistaccion de
la Inlerentoria. Los procedimientos oo colocacion no deben producir Segregacion oo oS agegados ni
oosplazamiento o8l acero de mIUEZO O 08 Ias formaketas. No ser permitido dejar caer la mezcla libmmeante de
alturas mayoms oo 1.5 mefros, a menos que s utiicen conductos atecuados, aprobados por la Infeventoria.
MO sar permitido colocar mezcla fresca sobm concreto parcial o tofaimente fraguado sin que las supericies oe
contacto hayan sido preparadas.

El concreto siempre debe vaciarse totalmenta an forma continua, de manera que la unidad estructural que se
construya quede monoditica.

Compactacion y vibrado.

El concreto debe ser colocado en capas oa 30cm. 08 espasor COMO MaXimo y cada capa debe ser compactada
con vibradoras mecanicos; 231a labor se complementiar con una accidn manwal usando hemamientas apropiadas
segon las indicaciones de la Interventoria. Los vibradoms no deben emplearse para transporiar concreio gentro
de las tormalotas. Mo so parmile aplicar @l vibrador conira las formaletas. Deban tenersa por 0 menos dos
magquinas vibrasoras oe resarva en periectas condiciones de Servicio, cuando se esia trabajanco en 1a fundida
de concrato.

La duracion de vibrado oobe Ser apanas lo suficiente para producir una compactacion satisfactoria sin provocar
SOQrogacion oo los maloralos; como norma genaral puade vibrarse la mozcia durants 20 sagundos por 0.10 M2
0o superficie aparonio. El vibrador debo sor colocado a distancias unilormes de acuerdo con la efectividad que
0 vaya obsarvando con ol desarrolio ool frabajo. La acumulacion do agua on la suporficio del concrto dobido a
la sagregacion que aparzca durania el proceso del vaciado y compactado, debo evitarse en lo posible medianio
adecuaco reajusie de la mezcla. El agua que aparezca debe eiminarss y an ningon caso se puede vaciar ol
concrato sobro ostas acumulacionas.

Juntas de construccién.

Las junias o construccion y expansion debara consiruirse en kos sitios y en 1a forma indicades en los planos o
deferminados por la Inkerventoria. El contratista no podra agregar o eliminar juntas sin la previa aprobacion de la
Intervenioria. Las juntas de consfruccion tendran superficies planas norizoniales, verticales o con la inclinacion
que datermine Ia Interventoria, y levaran liave aun cuando osto no esta provisio en los planos.

Las superficias de concreto que han da formar una junia, se debera limpiar con capillos de acero u otros medios
que parmitan remover lechada, agragados sueltos y materia oxtrana. Las superlicies limpias so dobora lavar o
inmediatamente antes do iniciar la colocacion de concrelo NUevo, Cubrir Con una capa delgaca de morero de
camenin puro. Antes de dapositar el nuevo concraio debera ajusiarse nuevamenia los encolrados.

Remocion de Cimbras y Formaletas.
Los pariodos minimos admisiblbs, despuds de la colocacion dal concrato, tanko para la remocion de jormaketas y
obra 1alsa como para la apartura al transito o la colocacion d2 rllenos, sobre o a o largo de |2 astructera, saran

da e rmuinacos por 18 intarveniona de acuerdo Con 138 caracieristicas dol concrato do 13 obra. MNinguna da 138
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.FGSFETNES autorizaciones de 1a Infervantoria eximira al Confratista de su TEE[I'EII"ISED“H]EH por la caldad ¥
ostabilicad de la obra o por cualquier detecto o daho que pusda ocuMine dobico a procedimientos inacecuados
an A mmocian oa fomalatas u obra falsa, en las E.pl'l:-EEiEII'EIS e carnga oan Ccombinacionas de ambas.

Terminado del Concreto — Reparacionas.

La supsarficie dal concralo deba tarminarss inmadiatamania despuds da 13 remocion de formaletas, para dar a
astaal acabado establecido an kos planos ¥ datalles.

Curado.

Todo concreto doba projegarss por UN perodo oo 7 dias despuss de Tundido, para evilar la pardida de humedad
a fravas de las superficies. El contratista podra usar en cada caso s métodos apropiados, aprobados por la
Intarventoria, como la aplicacion continda de agua a las superficies; al cubrinas con alomentos gue mantongan la
humedad o por 1a aplicacion de compuestos quimicos liquidos para curado por membranas impermeables. Los
compuestos quimicos Soran liquidos no biluminosos que cumplan ka norma M-148 oo 18 AASHO, Tipo 2. E
Confratista oebar suministrar oS eNsayos NEcesarios para comprobar ol cumplimiento oe Ias aspecificacionas. El
procadimientd d& curado aprobads oaber aphcarse 08 inmedialo a fodas las suparicies descubenas al
dastommalataar, deniro oal parcdo aspaciticado.

contral.

El Confratista dobor hacer onsayos on al nomero y fracuencia que astime necosaros, para asagurar ol
cumplimionto 0o 10s reguisitos 0o |as normas y ol major rndimianto on sus oporacionas. Duranio al dosamolio oo
la construccion la inirvenioria realizar los ensayos que aslimare Nocosaros para comprobar si el concreto gue
=0 osta produciendo y empieando cumple con l3s espacificacionas requoridas. Todos 108 onsayos oo matoriaks
necesarios durante |a obra deberan estar incluidos en los andlisis unitarios de cada uno oo los ftems gue los
requiaran.

Ensayos de materiales.

En muesiras de materiales con Ios cuales so esta produciendo el concreto, so realizaran en el nimero y
Mocuencia Que Se Consideraren comvemienies, ensayos oo gradacion, oosgaste, ofc. para comprobar ol
cumpliminto de l0s requisitos de s normas. Asl mismo, se realizaran o se exigiran copias de s resultados
reglizados poral tabncante dal camanto whiiz amo.

Azantamiento. Durante las operaciones de mezcla y colocacion del concreto, 5@ llevar a cabo un continuo
control de |3 consislencia dal concrato, malzando @ ensayo normal de asentamento (AASHS T - 1189-70). 58
rachnazar cualquiar concrate para el cual o ansayos indicaren deacios an las proporciones aprobadas da os
miatariakas.

Comprobacion de la resistencid. So roalizaran ensayos normales [(AASHO T 22-68) para comprobar ol
cumpliminto oe I0s requisitos en I0s planos 0 esias especificaciones. Para 105 ensayos de msisiencia a la
COMpRSIon, se fundiran como mInimo seis cilindros para cada 30 metros cibicos (M3) de concrato fundido.

Muestreo. Las muasiras de concrato para los espacimanas e ansayo, dabara lomarsa an o posioke, an al egar
mismd donde 58 Coloca al concratd Siguends an un 0do a5 aspacificacionas 08 13 Morma AASHO T 23-70. La
Intarvaniona suministrar mano da obra ¥ alamanios Nnecesanos para moddear, curar y profeger (28 muesiras an al
gitix 2 la obra y trasladarlas poskenormeaniz al laboratonio. La tofalidad de las muesiras saran de propedad
exclusiva d2 13 entidad contratankia.

Espacificacionas de tlempo vy resistencia. Las pruabas e msisiancid, 58 Naran con tmos aspacimanas 08 cada
muasirac a ks 7, 14 ¥y 28 das do Tundido el concrto respactivamanta. Todo concreto dabe enar una msistancia
mimima promeadio an s ansayes, igual o supserior a |3 especificada an cada caso.

Cumplimiento de los requisitos de mesistencia. Sian las precbas verificadas no 5o oblienan las msistoncias
requernidas, la Inferventoria puede ordenar cambios en las proporcionas oo la mezcla para la epcucion oo las
obras restanias y el refuerzo, o k& reconstruccion de las construidas con concretos defoctuosos. Esios trabajos
saran hechos por cuenta y riesgo del Contratista.
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Pruchas adicionales En Caso Necosano podra ondonarse la toma oo muosiras de concrofo fundido on las
estructuras para someferias a ensayos de compresion. Dichas pruebas pueden considerarse como suplotorias
an caso 0o duda sobm la resistencia del concrefo. Las probetas oo ensayo coben tener un diametro
aproximadamento igual a tros veces al tamano maximo del agregado. La pRparacion y pruabas do las probotas
0obo hacorse sagon o pre-gscrity on |a nomma AASHTO T 24-68. La extraccion do las probotas y muostras so
hara por cuenta del Contratista.

Anotacién oe resultados de los @nsayos. So 0obara anofar en un libro @spacial 1a sacha y Nora an gua sa
toman las muestras de concrio. Los ciindros daban NAMErArse o MAErcarse siguendo un sisEma gue permita
Conocar an cusiquer momantd |3 fecha de su fabncacion ¥ 13 parte oo |3 astniciura 3 que parenszcan. Los
rasullados da rasisiencia oanidos deben anotarse an el libro e obra, I mismo que cuslguiera ofra oDsanfacian
ilustrativa sobre condicionas y caidad de materiales Con Sus rasultados.

Estructura en Concreto reforzado. Las astruchuras tanto de los adificios como da 135 casas, daban cumpdr 1as
especificacionas del Dwecreto 1400, Codigo Colombiane de Estructwras Sismo resisienies; deben sar
astnctameanta obodecidas |35 damas que astablece al disano. Clandd 8 ragquserd, & Interventoria pusds
Ordenar por asCcritd alguna vanacion, Sempre y cuando sa cuenie con la aprobacion dal disanador.

Desmoldane s.
dj Mo =8 EEFIT.E al o de desmoldanies Jua [ILHCIE.I'I atectar al color, el tono o la textura de
la supeici.
)] Los desmoldanias propuastos daban sar ansayados antes da Comanzar al uso 0a concratos.

cl Se sugiom proparar ensayos oo las formaletas a utilizar aplicando el producto sugerido
{(AHEOQFIMISH 255 CAST-OFF O EQUIVALENTE) ¥ someater al resullado s aprobacion da ia
suparvision arquitectonica:

dj) El procaso de refiro oo formaletas debe respetar los siguienios aspactos:

o Evitar sacudidas
v Evitar golpas y choques
o Evitar apoyo do hamamientas contra la superficie o concrto.
a) Para facilitar ol procoso do Oosencoiaco So Oobo ostudiar proviamend cada zona y cada

CAs0, racurmando cuando a3 mecasario a sislemas complemantarios fakes como gatos, cuhas,
Dolsas e arana, aire a prasion, aic.

j] Anias de aplicar 2l desencodrant an la formaleta so caba limpiar 2812 02 1000 residuo solido,
OMidos, charcos da agua, elc.

gi Para desmoldanias Tlwdos se Oebe uliizar aspersoras o alomizadores, o cual permie
capas dalgadas wnifommeas y 13 aplicacion an Zonas de dificil accaso.

Salidas de Instalaciones EKctricas y Afines en el Concreto a la vista.

a) El constructor deba sometar a aprobacion de @ supanvision arguitectonica tanto los elemanios y
mataridles comd los malodos consinecivos para garantizar que s Dondes da 1as salidas alacincas
rasultan unilormeas ¥ no akectan la asalica del concrato a la vista.

b) Esta observacion 83 aplicable a columnas, aniepachos, pasamanos y placas amas.

Limpieza de Superficies de Concretd a la Vista.

a)  Utilizar maguina hidrolavadora a presion de 140 kgicm?2, con calentamiento de aguea a 90°C.
b)  Alternativamente, USar Maguina oo vapor @ presion, con agua a 140°C de temperatura.
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Recomendacion Final.

La base dal axito en 13 cakdad, apanencia ¥ durabikidad dal concrato a la vista, 58 canira an 1a Prevancion.
Esto imphica el analisis dofallago g cada tramo do 12 obra y una muy cuidadosa programacion oe
aclividades y recursos.

Es tundamental el analsis de los detalles o8 formaketa, en odo o retarente & Tilos, Dondas, juntas,
suspension de llenado, nivekes supanone s, alc.
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[ CAPITULO | 4 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO |
ltem Actividad Unidad de medida
COLUMNAS 3500 PSI Metro Cubico
4.1
(M3)
Descripcion:

Ejecucion de columnas de seccion rectangular y pantallas en concreto reforzado, con acabado de formaleta metalica
0 equivalente, segln localizacién y dimensiones expresadas en los planos arquitectonicos y planos estructurales. Se
deberan seguir todas las recomendaciones presentadas en estas especificaciones para la colocacion de concretos y acero
de refuerzo. Antes del vaciado en cualquier seccion, el Contratista de obra deberd requerir la correspondiente
autorizacion escrita del Interventor.
Materiales, Herramientas y Equipos:

e  Concreto de 3.500 psi (24 Mpa) con agregados Grises, producido en en sitio.

o Desmoldatoc

e Curasel y/o agua

e  Soportes y distanciadores para el refuerzo

e  Formaleta metdlica

e  Paral metdlico

e Andamio certificado

e  Vibrado eléctrico

e  Herramienta menor

e Mano de obra calificada
Ejecucion y/o procedimiento:

e  Consultar Planos Arquitectonicos.

e  Consultar Planos Estructurales.

e  Consultar NSR 10.

e Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.

e  Colocar refuerzos de acero.

e \Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

e  Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

e levantary acodalar formaletas.

e Verificar plomos y dimensiones.

e Vaciar y vibrar el concreto.

e Desencofrar columnas y/o pantalla. Ver tabla C 6.4 NSR-10 tiempos minimos de remocion de encofrados.

e Curar concreto.

e  Verificar plomos y niveles para aceptacion.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida sera el Metro Cubico (M3) del tipo de elemento estructural especificado, con una aproximacion
de dos decimales y recibido a satisfaccidn por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad.
Se medira el volumen instalado de acuerdo con los calculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendrd en cuenta
todos losinsumos necesarios en este item, parasu completa ejecucion eincluye desperdicio. Supago se hara de acuerdo
al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este item y comprende:
* Equipos y herramientas
* Materiales

Mano de obra.
* Transportes dentro y fuera de la obra.

Carga y retiro de sobrantes.
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No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 4 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO |
Item Actividad Unidad de medida
BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI Metro Cubico
4.2
(M3)
Descripcion:

Base concreto pobre de limpieza e.=5 cm fc=1.500 psi. Mezclado en sitio. Incluye todos los elementos necesarios
para su correcta ejecucion.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e  Concreto comun de 1500 PSI
e  Equipo para transporte del concreto
e  Herramienta menor
e  Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Consultar Estudio de Suelos.
e  Consultar Cimentacién en Planos Estructurales.
e  Verificar excavaciones.
e Verificar cotas de cimentacion.
e  Aprobacién del suelo por la interventoria
e Limpiar fondo de la excavacion.
e  Retirar materias organicas.
e  Cubrirel fondo de la excavacion con concreto.
e  Verificary controlar espesor de la capa de concreto.
o Nivelar superficie.
e  Verificar cotas inferiores de cimentacion.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida sera el Metro Cubico (M3) del tipo de concreto especificada, con una aproximacién de dos
decimales y recibido a satisfaccién por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se
mediré el instalado de acuerdo con los calculos realizados sobre los planos estructurales. Se tendra en cuenta todos los
insumos necesarios en este item, para su completa ejecucidn e incluye desperdicio. Su pago se hara de acuerdo al
valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este item y comprende:

* Equipos y herramientas

* Materiales

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Carga y retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 4 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO |
Item Actividad Unidad de medida
ACERO FIGURADO 60000 psi Kilogramo
4.3
(KG)
Descripcion:

Esta especificacion comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuracion, y colocacién de barras de acero
fy=2.4000 kg/cm2 (240 Mpa) para elementos en concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este
elemento, de conformidad con los disefios y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de La
Interventorfa. El refuerzo y su colocacién deben cumplir con la norma NSR 10.
Materiales, Herramientas y Equipos:

e Acero de 60.000 Psi.

e  Equipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo.

e Mano de obra calificada.

Ejecucion y/o procedimiento:

e Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.

e  Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

o Verificar medidas, cantidades y despieces.

o Notificar ala Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

e  Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos,
calibres yresistencias especificadas.

e Siel acero no es comprado figurado segun cartilla, se debera figurar en obra cumpliendo las
dimensiones ecatas segun cartilla.

e  Colocary amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre Negro.

e Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como

aceites, grasas, polvo, barro, etc.
e Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por
lo que
debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipacién al vaciado de concreto.
e Tolerancias para colocacion del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10.
e  Didmetros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida sera el Kilogramo (Kg) deltipo de refuerzo especificado, con una aproximacién de dos decimales
y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medira el peso
debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendra en cuenta todos los insumos necesarios en este
item, para su completa ejecucion e incluye desperdicio. Su pago se hara de acuerdo al valor unitario consignado en el
formulario de la propuesta para este item y comprende:

* Equipos y herramientas

* Materiales

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Carga y retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 4-ESTRUCTURAS EN CONCRETO |
Item Actividad Unidad de medida
REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Kilogramo
4.4
(KG)
Descripcion:

Esta especificacion comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuracion, y colocacién de barras de acero
fy=2.4000 kg/cm2 (240 Mpa) para elementos en concreto reforzado para estructuras y demas obras que requieran de este
elemento, de conformidad con los disefios y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de La
Interventorfa. El refuerzo y su colocacion deben cumplir con la norma NSR 10

Materiales, Herramientas y Equipos:

e Mallas electrosoldadas con alambres corrugados de alta resistencia. 5.000 kg / cm2 (500 Mpa) 6 superior.
M.1.88 (Norma NTC 2310 — ASTM A 497).

e  Alambre negro No 18.

e  Equipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo.

e  Mano de obra calificada
Ejecucion y/o procedimiento:
Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones.
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, didmetros, longitud, traslapos,
calibres y resistencias especificadas.
Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.
Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo,
barro, etc.
Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben
estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida sera el Kilogramo (Kg) deltipo de refuerzo especificado, con una aproximacion de dos decimales
y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medird el peso
debidamente instalado de acuerdo con los planos estructurales. Se tendra en cuenta todos los insumos necesarios en este
item, para su completa ejecucién e incluye desperdicio. Su pago se hara de acuerdo al valor unitario consignado en el
formulario de la propuesta para este item y comprende:
* Equipos y herramientas
* Materiales
+ Mano de obra.
* Transportes dentro y fuera de la obra.
+ Carga y retiro de sobrantes.
No conformidad:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 5- MAMPOSTERIA |
Item Actividad Unidad de medida
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI E=0,1M (INC REFUERZO) Metro
°1 Cuadrado
(M2)
Descripcion:

Esta actividad se refiere al suministro y la instalacion de mesones en los sitios indicados en planos, en concreto.
Conformado por placa de 5-6 cms de espesor, ancho y forma de acuerdo a lo indicado en planos, con salpicaderos
de 10 cms de altura.

Materiales, Herramientas y Equipos:

e Mallas electrosoldadas con alambres corrugados de alta resistencia. 5.000 kg / cm2 (500 Mpa) 6 superior.
M.1.88 (Norma NTC 2310 — ASTM A 497).
Alambre negro No 18.
Equipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo.
Mano de obra calificada
Concreto 24 Mpa
e Formaleta en madera o metalica
Ejecucion y/o procedimiento:
Consultar en planos las dimensiones y detalles de los mismos
Replantear en obra los mesones
Realizar el encofrado con madera o0 metal
Reforzar con varilla o malla segun disefio
Realizar el vaciado del concreto
Pasados los 7 o 21 dias retirar el encofrado

Medida y forma de pago:

La unidad de medida serd el Metro cuadrado (M2) del meson especificado, con una aproximacion de dos decimales y
recibido a satisfaccién por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se medira los mesones en su
longitude y ancho verificando que cumplan los requermientos de disefio. Se tendra en cuenta todos los insumos necesarios
en este item, para su completa ejecucién e incluye desperdicio. Su pago se hara de acuerdo al valor unitario consignado
en el formulario de la propuesta para este item y comprende:

* Equipos y herramientas

* Materiales

+ Mano de obra.

* Transportes dentro y fuera de la obra.

+ Carga y retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 5- MAMPOSTERIA |
Item Actividad Unidad de medida
MURO EN BLOQUE #5 E=0,12M Metro
5.2 Cuadrado
(M2)
Descripcion:

Alli donde los planos arquitectdnicos y estructurales asi lo indiquen, se construiran los muros en bloque N° 5 de
concreto, sentados de tal manera que entreguen un espesor de muro de 12 cms. (espesor sin incluir su recubrimiento
en pafiete o en enchape). Es factible que en algunas fabricas de bloque N° 5, solamente entregue un espesor
ligeramente diferente a 0,12 cms. el cual se considera aceptable y que cumple con lo especificado. Se realizara el
confinamiento de acuerdo a las recomendaciones para elementos no estructurales; asi como la instalacion de
conectores horizontales, conectores con la estructura metélica y separacion entre los dos elementos, con icopor
prensado.

Materiales, Herramientas y Equipos:

e Bloque N°5 en concreto, deberd cumplir con las normas NTC 4205-2, ASTM C56, C212 y C216, las demés
normas que apliquen para este caso y las que se encuentran relacionadas en el Titulo D, numeral D.2.3 de la
norma NSR10.

e  Mortero 1:4

e Andamio tubular certificado

e  Herramienta menor

e  Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

La ejecucion de las actividades de mamposteria tendra como base los plantas arquitectonicos generales, los cortes y las
fachadas

Se iniciara el replanteo de muros despejando totalmente las placas que deberan estar barridas y libres de desperdicio
de escombros de obra y residuos de alguna mezcla, se recuperaran los ejes estructurales, verificando su ortogonalidad antes
de proseguir, luego se replanteara la mamposteria de interiores con hilo y mineral, de acuerdo a los planos
mencionados, el replanteo ademas debera realizarse teniendo en cuenta los elementos estructurales, las puertas y
ventanas

En los extremos de cada uno de los tramos rectos de muros se instalaran boquilleras perfectamente plomadas en dos
sentidos, sobre las cuales se marcara el estantillon de hiladas de acuerdo a la distribucion relacionada en los planos
de cortes y fachadas, la que sera proyectada con hilos de manera que se controle el nivel en cada una de las hiladas.
La conformacion del muro se ejecutard, una vez se haya humedecido el yacimiento, de acuerdo a las trabas requeridas
en cada area especifica, procediendo a prolongar las ducterias de instalaciones hidraulicas, eléctricas u otras a que
hubiera lugar, evitando la apertura de regatas en muros frescos. De no existir aclaraciones adicionales, los muros se
trabaran en hiladas de soga o media pieza.

Se utilizaran mortero 1:4 homogéneamente en las areas de pega, sentando seguidamente la hilada una vez se ha
distribuido la pega lateral, se retiraran los excedentes laterales de mortero, retapando las pegas, las juntas de mortero de
pega seran a ras con las caras del bloque y se haran perfectamente rectas, tanto horizontal como verticalmente yla
traba entre bloques sera a medio. Luego de colocar la primera hilada se levantan en las esquinas tres hiladas
formando una pirdmide, con ayuda del hilo para mantener la nivelacion y alineamiento, se colocan los bloques
intermedios chequeando que esta nivelacion y alineamiento sean correctos. Las caras del muro deberan ser
perfectamente verticales, aptas para recibir los acabados planteados en el disefio.

Se debe tener en cuenta para el aparejo de muros en bloque que éstos se hacen sobre las caras llenas. EI mortero
sobrante que escurra por el muro a medida que se aplique, se retirara inmediatamente y antes de que fraglie. En las
terminaciones laterales o en los empates en angulo con otros muros, los huecos del ladrillo que quedan a la vista seran tapados
con el mismo mortero de pega.

Se elevara este tipo de mamposteria desde la placa inferior hasta la placa superior, atendiendo las indicaciones
referentes a construcciones sismo resistentes NSR-10.

Los antepechos en este tipo de mamposteria, deben construirse atendiendo las indicaciones referentes a
construcciones sismo resistentes NSR-10 y los planos de detalle de elementos no estructurales.

Se debe cumplir con todos los requisitos de la norma NSR -10, las actividades de obra como sonla ejecucion
delas columnetas, refuerzos horizontales, cintas de refuerzos, confinamientos y dilataciones, se deben prever
y realizar conjuntamente con la ejecucion de los muros, no se permitira la ejecucion de regatas para tal fin .
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Refuerzo de la mamposteria

Se refiere ala ejecucion del refuerzo horizontal de la mamposteria en acero de 60.000 Psi, se deben instalar en la pega
de la mamposteria de acuerdo con lo indicado en los planos de detalle de elementos no estructurales, distanciadas como
méximo dos hiladas. Igualmente se instalaran conectores entre la estructura metélica (columnas y vigas) y la mamposteria
en acero de 60.000 Psi. La mamposteria se aislara de la estructura metélica con icopor prensado de 2mm adherido con Sikaflex
1A. Paralo anterior, se tendré en cuenta lo establecido en los planos de detalle de elementos no

estructurales.

Medida y forma de pago:

La unidad de medida serd el Metro Cuadrado (M2) del tipo de muro especificado, con una aproximacion de dos
decimales y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se
medira el &rea correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para muros correspondientes a anchos inferiores de 1.00
Mt o antepechos inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida seré el Metro Lineal (M) y se medir& por su longitud
descontando los vanos y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad.
Se tendra en cuenta todos los insumos necesarios en este item, para su completa ejecucion e incluye desperdicio. Su
pago se hara de acuerdo al valor unitario consignado en el formulario de la propuesta para este item y comprende:

* Equipos y herramientas

* Materiales

+ Mano de obra.

« Transportes dentro y fuera de la obra.

« Carga y retiro de sobrantes.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 6 - PANETES, REVOQUES, Y REPELLOS |
item Actividad Unidad de medida
PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM Metro
6.1 Cuadrado
(M2)
Descripcion:

Se refiere a los recubrimientos de superficies en mamposteria o estructuras en concreto, con una o varias capas de
mortero 1:3 y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir algun tipo de acabado, dandole asi mayor
resistencia y estabilidad alos muros

Materiales, Herramientas y Equipos:

e Mortero 1:4

e Herramienta menor

e Andamio certificado

e Mano de obra calificada
Ejecucion y/o procedimiento:
Se debe hacer énfasis en las labores de nivelacién y/o plomada de las superficies a pafietar de manera que se controle
el desperdicio de mortero por falsos niveles y plomos, procurando que los espesores promedios de pafietes no
sobrepasen 1.5 cm. El mortero debe tener una consistencia pléstica de acuerdo al tipo de aplicacion, uniforme 'y libre
de grumos.
Los pafietes seran aplicados directamente sobre la mamposteria, 0 estructuras en concreto una vez se hayan retirado
brozas y resaltos significativos, humedeciendo el muro en una cantidad tal que no altere la proporcion de agua del
mortero del pafiete. Los ambientes que se vayan a pafietar tendran definida toda la mamposteria de sus caras, la totalidad
de las prolongaciones hidraulicas involucradas estara ejecutada, asi como las instalaciones eléctricas. Se debe haber
instalado la totalidad de incrustaciones de mamposteria como chazos para puertas, ventanas, muebles, etc.
Se elaborarén lineas maestras definiendo los plomos finos de las areas a pafietar a distancias no mayores de 2 m,
dejandolas secar por no menos de 12 horas. Llenado con mortero de arena de pefia en proporcion 1:4, arrojado con
firmeza al muro, enrasando con boquilleras de aluminio, obteniendo superficies regladas y continuas Se mantendran los
niveles entre muros a escuadra, formando angulos rectos.
A no ser que existan aclaraciones adicionales sobre acabados, el pafiete finalmente sera retapado y alisado con la misma
mezcla, con llanas de madera, hasta obtener una textura de superficie lisa, continua perfectamente vertical con acabado
homogéneo, sin salientes niondulaciones, y no deberan tener fisuras causadas por tuberias, o por contraccién del materia.
Se ejecutaran con molde dilataciones de 1x1 cm. En los alineamientos que correspondan a cambios entre la estructura y,
la mamposteria, que pudieren generar agrietamientos visibles en el pafiete. Los filos serdn moldeados con boquilleras metalicas
de manera que resulten perfectamente verticales y continuas.
Medida y forma de pago:
La unidad de medida sera el Metro Cuadrado (M2) del tipo de pafiete especificado, con una aproximacion de dos
decimales y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de calidad. Se
medird el area correctamente ejecutada, descontando los vanos. Para pafietes correspondientes a anchos inferiores de
1.00 Mt o inferiores a 1.00 Mt de altura la unidad de medida sera el Metro Lineal (Ml) y se medira por su longitud
descontando los vanos y recibido a satisfaccion por la Interventoria previa aceptacion de los requisitos minimos de
calidad. Dentro de la medicion se incluye la ejecucion de estrias para dilatacion de parietes; filos para remates de
esquinas y goteras para control de aguas donde se requiere. Se tendra en cuenta todos los insumos necesarios en este
item, para su completa ejecucion e incluye desperdicio. Su pago se hara de acuerdo al valor unitario consignado en el
formulario de la propuesta para este item y comprende:
* Equipos y herramientas
 Materiales
+ Mano de obra.
No conformidad:
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Pagina 47 de 139



),

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

FUCOLDE VIDA

CAPITULO 7

CUBIERTAY ESTRUCTURA
METALICA

Pagina 48 de 139




COLOMBIA

of)
FUCOLDE ViDA Bl

Grupo Empresarial

[ CAPITULO | 7- CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA |
item Actividad Unidad de medida
BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" Metro Lineal
71 (ML)

Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de bajante a.ll para la evacuacion de agua lluvias que recibe el
tejado de la casa, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras|
gue se construyen en propiedades vecinas.

Materiales, Herramientas y Equipos:

e  Mortero 1:4

e Herramienta menor

e Andamio certificado

e Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

e Localizar la dimensién del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar para la adecuada y
rapida evacuacion de aguas lluvias de esté.

e Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de la canal del
tejado donde debe iniciarse la instalacion de la bajante.

e Reuvisar los planos del tejado para conocer la inclinacion o pendiente que esté tiene.

e Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El
personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, asi
mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

e Revisar lainclinacion de la cubierta.

e Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningun dafio.

e Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desague que recibira 'y
evacuara el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o afiadir tuberia segun sea el caso.

e Teniendo la tuberia a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al sosco de la canal.
(En caso de que la tuberia de la bajante no puede ser colocada verticalmente se debe utilizar codos
de 45° para cambiar su direccién sin evitar la fluidez de evacuacion del agua).

e Luego de tener la tuberia de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al punto de desagiie
gue conducira estas aguas a la caja de inspeccién de la casa y posteriormente a la caferia de la
calle. (Los pegues de accesorios y tuberia para el desagiie de las agua lluvias deben realizarse con
soldadura PVC).

Dejar secar los pegues realizados entre tuberia y accesorios.

Una vez que la tuberia de la bajante esta totalmente instalada se procede a arrojar un balde de agua
por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante no se presente ninguna gotera o
filtracion de agua.

e En caso de que la tuberia de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear el muro segun el
diametro de esta tuberia para ser incrustada y posteriormente resanada con mortero.

e En caso de que la tuberia de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o desprendimiento
de est4, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la pared.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera el numero de metros lineal (ML) de bajante all instalada, debidamente]
ejecutado y aprobado por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 7- CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA |

ltem Actividad Unidad de medida
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA STEEL PANEL | Metro

SANDWICH TEJA SIN TRASLAPO (TUBO ESTRUCTURAL PHRC | Cuadrado
150X50X2,0MM + CERCHAS HSS 100X50X3 + HSS 50X50X3 ) (M2)

7.2

Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de estructura metalica en tubo estructural PHRC 150X50X2,0MM
+ CERCHAS HSS 100X50X3 + HSS 50X50X3, la estructura debera ir apoyada a la estructura de mamposteria |
concreto segun disefio, y se encarga de soportar el peso de la cubierta y del agua en caso de lluvias. Estd|
estructura se proyectara de tipo apernada y con suldadura eléctrica segun disefios de tipo estructural.

Materiales, Herramientas y Equipos:
EQUIPOS

e Martillo.

Equipo de soldadura
Equipo de corte industrial
Taladro

compresor

Tijeras corta metal.

Pistola calafated.
MATERIALES

Tuberia estructural PHRC 206X67X2.5MM)
Soldadura eléctrica

Tornillos auto perforantes

Mortero

Pintura anticorrosiva

Ejecucion y/o procedimiento:

e Localizar el contorno del tejado, ubicando las paredes o muros que tiene contacto y sostienen el
tejado.

e Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de los muros a los
cuales se les debe instalar la estructura.

e Revisar los planos del tejado para conocer la inclinacion o pendiente que esté tiene.

e Luego de tener ubicado los muros laterales que tiene contacto y soportan el tejado se procede a
realizar los anclajes al muro trasversalmente a la altura que debe quedar la estructura de cubierta.

e Cortar los tubos segun la longitud del tejado teniendo en cuenta las especificaciones de los planos y
segun las luces méaximas propuestas.

e Teniendo los puntos de naclaje realizadas se procede a incrustar longitudinalmente los tubos
principales de la estructura.

e  Soportados sobre los tubos principales se deberan soldar y apoyar los tubos secundarios de la
estructura.La estructura se debera asegurar con soldadura y pernos segun se requiera y segun el
disefio propuesto.

Medida y forma de pago:

*La unidad de medida de pago sera el numero de metros cuadrados (M2) de estructura]
instalada, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoria. Su forma de pago se haréa segun log
precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta,
mano de obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 7- CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA |
Item Actividad Unidad de medida
CANAL PVC AMAZONAS Metro Lineal
7.3 (ML)

LDescripcion:

Se refiere el presente item a la ejecucion de la totalidad de las canales en PVC incluidas en el proyecto. Se construiran de
acuerdo a los planos arquitectonicos y estructurales, cuidando de conservar elementos perfectamente alineados vy
horizontales, respetando los bordes de la cubierta establecidos en el proyecto arquitectonico.

Materiales, Herramientas y Equipos:
EQUIPOS

e Martillo.

Equipo de soldadura
Equipo de corte industrial
Taladro

compresor

Tijeras corta metal.

Pistola calafated.
MATERIALES

Canal PVC Amazonas
Soldadura eléctrica
Tornillos auto perforantes
Soportes metalicos
Pintura anticorrosiva

Ejecucion y/o procedimiento:

Consultar Planos Arquitectdnicos.

Consultar Planos Estructurales.

La canal se ensamblara en situ

por tramos segun indique el

fabricante.

Replantear ejes, verificar niveles.

Realizar pases de instalaciones técnicas.

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.

Instalar anclajes para estructuras metélicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.
Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago serd el nimero de metros lineales (ML) de canal instalada, debidamente]
ejecutado y aprobado por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 7- CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA |
Item Actividad Unidad de medida
TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO | Metro
7.4 30MM Cuadrado
(M2)

LDescripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO
INYECTADO 30MM. Se debera garantizar una pendiente longitudinal minima del 12%, para facilidad de
drenaje, ser sdlida, resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar aposamientos y accidentes.

Materiales, Herramientas y Equipos:
EQUIPOS

e Martillo.

Equipo de soldadura
Equipo de corte industrial
Taladro

compresor

Tijeras corta metal.

Pistola calafateé.
MATERIALES

Teja tipo sandwich 525-C cal 26, con poliuretano inyectado 30MM interno
Soldadura eléctrica

Tornillos auto perforantes

Mortero

Pintura anticorrosiva

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar de la teja y trazar el desnivel que debera llevar para el flujo del agua. Modular para
evitar grandes desperdicios.
Anclar los angulos en L que soportaran la teja con tornillos a la viga de coronacion.
Ubicar la primera linea de tejas y modular segun criterio del fabricante.
Realizar los anclajes segun lo recomiende el fabricante.
Instalar soportes, caballete y demés accesorios segun se requiera.
Instalar la rejilla y la bajante.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago ser& el nimero de metros cuadrados (M2) de cubierta instalada, debidamente]
ejecutada y aprobada por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 7- CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA |
Item Actividad Unidad de medida
CABALLETE PARA CUBIERTA METALICA Metro Lineal
7.5
(ML)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de CABALLETE PARA CUBIERTA METALICA TIPO SANDWICH
525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM. Se debera garantizar un anclaje solido y que cubra en Ia|
totalidad el lomo creado en las crestas de la cubierta, ser sélida, resistente, de manera que ofrezca continuidad
para evitar aposamientos y accidentes.

Materiales, Herramientas y Equipos:
EQUIPOS

e Martillo.

Equipo de soldadura
Equipo de corte industrial
Taladro

compresor

Tijeras corta metal.

Pistola calafated.
MATERIALES

Caballete metalico para cubierta tipo sandwich cal 26.
Soldadura eléctrica

Tornillos auto perforantes

Pintura anticorrosiva

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar del lomo o cresta de las tejas instaladas, tener especial ciudado en los angulos de
pendiente.
e Anclar el caballete con los pernos de fijacién segun la modulacion recomendad por el fabricante.
e Realizar los anclajes segun lo recomiende el fabricante.
e Sise hace necesario realizar relleno o sellado de juntas con espuma de pulioretano.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera el numero de metros lineales (ML) de caballete instalado, debidamente]
ejecutado y aprobado por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 7- CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA |
item Actividad Unidad de medida
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE (VIGAS IPE 140 - COLUMNAS | Kilogramos
7.6 WF - COLUMNAS CUADRADAS HSS - TORNILLERIA - | (KG)
TEMPLETES)
Descripcion:

El trabajo consiste en la fabricacion, transporte, rectificacion de niveles y plomos de las estructuras donde se va g
realizar el montaje. El item incluye el montaje, y pintura de refuerzo con platinas de acero, soldadas y/o pernadas, de acuerdo
conlos planos, las especificaciones del contrato y alas instrucciones de la Interventoria. Comprende, ademas, la ejecucion
de las perforaciones para anclaje de pemos y el suministro de todos los materiales requeridos para la fabricacion de las
estructuras.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- IPE, PRC, PTE, PL, VIGAS W, y toda clase de elementos metlicos estructurales indicados en planos.
- Soldadura E-700X

- Tornilleria SAE G-5

- Oxigeno, acetileno, discos

- Pintura anticorrosiva y esmalte

- Equipo para fabricacion, ensamble, soldadura e instalacion de estructuras metalicas.
- Equipo menor de albafiileria.

- Equipo para pintura.

- Transporte

- Herramienta menor

- Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

- Esquinas y filos:

En éreas de trabajo metalico expuesto se esmeraran los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir
aclaraciones especificas los filos tendran un radio aproximado de 1mm.

Todas las uniones entre elementos en tubo redondo seran del tipo boca de pescado.

PROCEDIMIENTO (Cont.)

- Soldadura:

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas seran tan
rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran
tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pemos rigidos podran ser soldadas a criterio del fabricante. Las
soldaduras a emplear seran del tipo electrodos E70XX o equivalente.

- Fijaciones:

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran perfectamente
continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tomilleria avellanada, en superficies acabadas. Las
perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metalicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje seran
ejecutadas en taller. El trabajo estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos
para ser recibido como material en obra.

- Anclas y empotramientos:

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metalicos. Los
envios seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte en concreto 0 equivalentes.

- Miscelénea :

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metalicos a las areas de estructura en
concreto, 0 mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes, tomilleria, varillas, ganchos, anclas
de expansion, y otros elementos requeridos.
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- Ensamble :

Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de ensamble en la obra.

Las unidades llegaran marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e instalacion.

- Instalacion:

La obra se ejecutard perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles

y ejes generales de la obra.

Los anclajes se ejecutardn de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.

- Conexiones

Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutaran en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para

recibir los recubrimientos y acabados.

- Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalaran a concreto sélido con pernos de expansion.

El anclaje a chazos de madera no seré permitido.

- Pintura:

Los elementos de la estructura metélica deberan llegar a la obra pintados con una pintura anticorrosiva alquidica y

cromato de zinc como inhibidor de la corrosion tipo Industrial 110.029 513 comercial color gris, aplicada en 2 manos. Una

vez instalados los elementos se les dard como acabado final tres capa de esmalte epdxico.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera el nimero de kilogramos (KG) de estructura instalada, debidamentg]
ejecutado y aprobado por la interventoria. Su forma de pago se haré segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 8- CARPINTERIA METALICA |
ftem Actividad Unidad de medida
CELOSIA ALUMINIO Metros
8.1 Cuadrados
M2)
Descripcion:

Este item se refiere a la instalacién de celosias en aluminio en los vanos dispuestos en la construccion de
muros para estas, con el fin de obtener paso de luz natural y ventilzacion hacia la parte interior dell
comedor, Estas instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos|
arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Perfiles de aluminio crudo segun disefio.

- Tomilleria para anclaje tipo expansivo

- Equipo para fabricacion, ensamble, soldadura e instalacion de estructuras metalicas.
- Equipo menor de albafiileria.

- Transporte

- Herramienta menor

- Mano de obra calificada

Ejecucion y/o procedimiento:

e Ubicar la localizacion del vano de la ventana.

e  Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados.

e Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que puedan haber en la

superficie.

e Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con lapiz.
(Generalmente esta profundidad debe ser entre 5y 7 cm, segun el grueso del muro).
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede perfectamente vertical.
Trazar con l4piz sobre el vano la ubicacion exacta de la ventana.

Colocar la ventana en las medidas trazadas.
Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar esta al vano.

Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo puntilla y el tornillo para fijar el
marco de la celosia al vano.

Instalar las persianas al marco previamente instalado.

e Verificar que la ventana quede perfectamente instalada para una posterior aplicacion de pintura y
colocacion de vidrios.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera el nimero de metros cuadrados (M2) de celosia instalada, debidamente]
ejecutado y aprobado por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 8- CARPINTERIA METALICA |
item Actividad Unidad de medida
CORTASOL METALICO Metros
8.2 Cuadrados
(M2)
Descripcion:

Este item se refiere a la instalacion de cortasol metalico segun disefio, elaboradas en acero con dimensiones
segun disefio, Estas instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los
planos arquitecténicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Perfiles de acero segun disefio.
- Tomilleria para anclaje tipo expansivo
- Equipo para fabricacién, ensamble, soldadura e instalacion de estructuras metalicas.
- Equipo menor de albafilleria.
- Anticorrosivo gris o verde de tipo industrial
- Transporte
- Herramienta menor
- Mano de obra calificada
Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar la localizacién de cada cortasol.
e  Verificar que los bordes o filos estén debidamente terminados y a la medida.
e Realizar la instalacion con pernos de anclaje tipo chazo puntilla o similar.
e Verificar la pendiente y correcta disposicion de los cortasoles segun disefio.

Medida y forma de pago:
* La unidad de medida de pago sera el nimero de metros cuadrados (M2) de cortasol instalado, debidamente]
ejecutado y aprobado por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 8- CARPINTERIA METALICA |
Item Actividad Unidad de medida
MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 Unidad
8.3
(UND)
Descripcion:

Este item se refiere a la instalacion de marcos en CR en los vanos dispuestos en la construccion de muros
para la posterior colocacion de puertas, asi como la instalacion de hojas de puerta en CR, Estas
instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitecténicos, en
las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- Puntero.

- Palustre.

- Nivel de burburja.

- Plomada.

- Equipo de soldadura.

- Perfiles de acero CR

- Laminas dobladas de CR

- Tornillos para metal

- Soldadura eléctrica 004 kg

Ejecucion y/o procedimiento:

e Ubicar la localizacion del vano donde debe ir el marco.

e  Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados.

e Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que puedan haber en la
superficie.

e Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con lapiz.
(Generalmente esta profundidad debe ser entre 5y 7 cm, segun el grueso del muro).

e Trazar con lapiz sobre el vano la ubicacion exacta del marco.

e Regatear el muro segun las dimensiones que tienen las patas del marco para la instalacién de este
al muro.

Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente vertical.
En caso de que el marco no esté completamente estructurado y terminado se debe realizar lo
siguiente:
o Verificar que no haya tornillos expuestos.
o Acoplar y Ensamblar los perfiles en el Taller del Fabricante.
o Ensamblar herrajes.
e Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a las perforaciones
realizadas en el muro.
e Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introduccion de la patas del
marco a este.
e Silos filos del vano se dafian se deben realizar de nuevo en las partes que se deterioraron.
e Luego de instalado el marco y puerta se debe dar una mano de anticorrosivo a esté.
e Verificar que el marco quede perfectamente instalado para una posterior aplicacion de pintura.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera el nimero de unidades (UND) de marco puerta instalados, debidamente]
ejecutados y aprobados por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 8- CARPINTERIA METALICA |
Item Actividad Unidad de medida
PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Unidad
8.4
(UND)
Descripcion:

Este item se refiere a la instalacion de puertas en lamina CR calibre 18 en los marcos y vanos dispuestos en
la construccion de muros. Estas instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas
en los planos arquitecténicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- Puntero.

- Palustre.

- Nivel de burburja.

- Plomada.

- Equipo de soldadura.

- Perfiles de acero CR

- Laminas dobladas de CR

- Tornillos para metal

- Soldadura eléctrica 004 kg

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Ubicar la localizacién del vano y marco donde debe ir la puerta.
e  Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados.
e Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que puedan haber en la
superficie.
e Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con lapiz.
(Generalmente esta profundidad debe ser entre 5y 7 cm, segun el grueso del muro).
Trazar con lapiz sobre el marco la ubicacién exacta de la puerta.
Soldar o anclar la puerta con bisagras segun disefio con tornillos o soldadura.
Rectificar niveles y plomos para asegurar que la puerta quede perfectamente vertical.

En caso de que la puerta no esté completamente estructurada y terminada se debe realizar lo
siguiente:

o Verificar que no haya tornillos expuestos.

o Acoplar y Ensamblar los perfiles en el Taller del Fabricante.

o Ensamblar herrajes.
e Luego de instalado el marco y puerta se debe dar una mano de anticorrosivo a esta.

Verificar que el marco quede perfectamente instalado para una posterior aplicacion de pintura.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera el nimero de unidades (UND) de marco puerta instalados, debidamente]
ejecutados y aprobados por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Pagina 60 de 139


https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/maceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/puntero
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/palustre
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/nivel-de-burbuja
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/plomada
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/equipo-de-soldadura

COLOMBIA

of)
FUCOLDE ViDA Bl

Grupo Empresarial

[ CAPITULO | 8- CARPINTERIA METALICA |
Item Actividad Unidad de medida
MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION Unidad
8.5 (UND)
Descripcion:

Este item se refiere a la instalacion de marco tapas en CR calibre 18 en las cajas de inspeccién hidraulicas
eléctricas. Estas instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos|
arquitecténicos y de disefio, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Platina de 2”x3/8” concreto de 3500psi

- Varilla de 12"

- Tornilleria

- Maceta. Palustre.
- Nivel de burburja. Taladro

Ejecucion y/o procedimiento:

e Ubicar la localizacion de la caja donde debe ir el marco tapa.
El marco debe contar con dos capas de anticorrosivo
Se fundira en concreto la tapa con resistencia de 24 Mpa
Se deberan preveer agarraderas o huecos que permitan la sujecién de la tapa para apertura
Se deberan dejar patas laterales que permitan realizar el anclaje a los muros de las cajas
Se deberan poner varillas en forma de malla de %" para dar mayor resistencia a la tapa.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera el nimero de unidades (UND) de marco tapa instaladas, debidamente]
ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
Item Actividad Unidad de medida
INSTALACION APARATO SANITARIO Unidad
9.1 (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de aparatos sanitarios como sanitarios de piso Vi
lavamanos, Estas instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos
arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Taladro

- Maceta.

- Puntero.

- Palustre.

- Nivel de burburja.

- Plomada.

- Tornillos de fijacion

- Cemento blanco

- Silicona transparente

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Ubicar la localizacién de cada aparato a instalar
En el caso de sanitario localizar el respectivo sifén, confirmar los ejes y correcta posicion
Verficar que el sifén se encuentre limpio y libre de tapones, papeles o elementos.
Realizar una limpieza de polvo y grasa al area donde se va a emplazar el sanitario
Asegurar el sanitario con chazos y tornillos segin disponga el fabricante
Para el caso de los lavamos verifcar alturas de los sifones y ejes de las llaves o conexion de agua.
Asegurar lavamanos con tornillos y chazos a la altura indicada segun fabricante.

Medida y forma de pago:

*La unidad de medida de pago serd el nuimero de unidades (UND) de aparato sanitario]
instalados, debidamente ejecutados y aprobados por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los|
precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta,
mano de obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
Item Actividad Unidad de medida
LLAVE MANGUERA Unidad
9.2 (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalaciéon de llave manguera de tipo metélica cromada, Estas]
instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitecténicos,
en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- llave de tubo

- Llave manguera metalica cromada
- Cinta teflon

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar la localizacién y disposicién de cada llave
e Se deberé realizar la instalacién con cinta de teflon y verificando la ausencia de fugas
e  Se debera entregar debidamente probada y con la presiéon necesaria para funcionamiento.

Medida y forma de pago:

*La unidad de medida de pago sera el nimero de unidades (UND) de llave instaladas, debidamente]
ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
Item Actividad Unidad de medida
PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" Unidad
9.3 (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de punto hidraulico en PVC de %", Estas instalaciones se hard|
de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos hidraulicos, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- llave de tubo

* segueta

- puntero

- Tuberia PVC pesada de V%"
* pegante PVC

- Cinta teflon

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar la localizacién y disposicién de cada punto hidraulico
e  Se debera realizar la instalacion con tuberia PVC de %’ de tipo pesado
e  Se debera entregar debidamente probada y con la presiéon necesaria para funcionamiento.

Medida y forma de pago:

*La unidad de medida de pago sera el nimero de unidades (UND) de punto hidraulico en PVC d¢
%", , debidamente ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios|
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de|
obray transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
ftem Actividad Unidad de medida
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" Unidad
9.4 (UND)
Descripcion:

Este item comprende la mano de obra, herramientas, tuberias, accesorios, etc. Necesarios para la instalcion
de salidas sanitarias o puntos sanitarios de 2”. Se incluye el equivalente a un maximo de 1.5m, desde la|
descaraga en cada aparato incluyendo el sosco provisional.las redes o tramo principal se incluyen en el item
de aguas negras. Las tapas para proteccion de las bocas se incluyen como unidad adicional. Adicionalemte
se deben cumplir las especificacines generales para redes hidrosanitarias, e incluye todo lo necesario para
su correcta instalcion y puesta en funcionamiento.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- llave de tubo

- segueta

* puntero

- Tuberia PVC sanitaria x 2 pulg.
- Codo de 90° ¥ cxc 2 pulg.

* pegante PVC

- Cinta teflon

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
e utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los planos sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Instalar pases en la estructura previa aprobacién del calculista y el interventor.
Verificar los diametros de tuberias estipuladas en los planos.
e Revision, pruebas y aceptacion.

Medida y forma de pago:

*La unidad de medida de pago sera el numero de unidades (UND) de salida sanitaria en PVC de 2
pulg., , debidamente ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se haréa segun log
precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta,
mano de obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 9- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
Item Actividad Unidad de medida
RED SUMINISTRO PVC 1/2" Metro Lienal
9.5
(ML)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalaciéon de red de suministro en PVC de 1/2”, Estas instalaciones se
hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos hidraulicos, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Maceta.

- llave de tubo

* segueta

* puntero

- Tuberia PVC pesada de '%".
* pegante PVC

- Cinta teflon

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar la localizacién y disposicién de cada salida
e  Se debera realizar la instalacidon con tuberia PVC de 1/2” de tipo pesado
e Se debera entregar debidamente probada y con la presiéon necesaria para funcionamiento.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago serd el nimero de metros lineales (ML) de red de suministro en PVC de
V2", , debidamente ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de
obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 9- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
Item Actividad Unidad de medida
RED SUMINISTRO PVC 3/4" Metro Lineal
9.6
(ML)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de red de suministro en PVC de 3/4”, Estas instalaciones se
hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos hidraulicos, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Maceta.

- llave de tubo

* segueta

* puntero

- Tuberia PVC pesada de 3/4”".
* pegante PVC

- Cinta teflon

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar la localizacién y disposicién de cada salida
e  Se debera realizar la instalacién con tuberia PVC de 3/4” de tipo pesado
e  Se debera entregar debidamente probada y con la presiéon necesaria para funcionamiento.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago serd el nimero de metros lineales (ML) de red de suministro en PVC de]
3/4”, , debidamente ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se haré segun los precios|
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de
obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
Item Actividad Unidad de medida
RED SANITARIA PVC-S 2" Metro Lineal
9.7
(ML)
Descripcion:

Comprende este item el suministro transporte, instalacion, la mano de obra para la exacavacion relleno,
herramientas, tuberias, accesorios, limpiadores, pegantes, etc, necesarios para la instalcion de los tramos
horizontales y desvios de tuberia PVC —S de 2”. En este item se incluyen los tramos principales de desaglies|
dentro de las unidades sanitarias.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- llave de tubo

* segueta

* puntero

- Tuberia PVC sanitaria x 2 pulg.
- Codo de 90° 4" cxc 2 pulg.

- Union 2”

* pegante PVC

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:

e Realizar la excavacion de las dimensiones necesarias para la instalcion de la tuberia de acuerdo al
diametro externo del mismo.

e  Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los planos sanitarios y descritos e las cantidades
de obra.

e Instalar pases en la estructura previa aprobacién del calculista y el interventor

e Verificar didmetros de tuberias estipulados en los planos

e Revsion pruebas y aceptacion

e Tape de excavacion una vez aceptadas las pruebas.

Medida y forma de pago:

*La unidad de medida de pago serd el nimero de metros lineales (ML) de RED SANITARIA PVC-§
2", , debidamente ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se haré segun los precios|
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de
obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
ftem Actividad Unidad de medida
RED SANITARIA PVC-S 3" Metro Lineal
9.8
(ML)
Descripcion:

Comprende este item el suministro transporte, instalacion, la mano de obra para la exacavacion relleno,
herramientas, tuberias, accesorios, limpiadores, pegantes, etc, necesarios para la instalcion de los tramos
horizontales y desvios de tuberia PVC —S de 3”. En este item se incluyen los tramos principales de desaglies|
dentro de las unidades sanitarias.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Maceta.

- llave de tubo

* segueta

* puntero

- Tuberia PVC sanitaria x 3 pulg.
- Codo de 90° V4" cxc 3 pulg.

- Union 3”

* pegante PVC

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:

e Realizar la excavacion de las dimensiones necesarias para la instalcion de la tuberia de acuerdo al
diametro externo del mismo.

e  Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los planos sanitarios y descritos e las cantidades
de obra.

e Instalar pases en la estructura previa aprobacién del calculista y el interventor

e  Verificar didmetros de tuberias estipulados en los planos

e Revsion pruebas y aceptacion

e Tape de excavacion una vez aceptadas las pruebas.

Medida y forma de pago:

*La unidad de medida de pago serd el nimero de metros lineales (ML) de RED SANITARIA PVC-§
3", , debidamente ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se haré segun los precios|
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de
obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
ftem Actividad Unidad de medida
RED SANITARIA PVC-S 4" Metro Lineal
9.9
(ML)
Descripcion:

Comprende este item el suministro transporte, instalacion, la mano de obra para la exacavacion relleno,
herramientas, tuberias, accesorios, limpiadores, pegantes, etc, necesarios para la instalcion de los tramos
horizontales y desvios de tuberia PVC —S de 4”. En este item se incluyen los tramos principales de desaglies|
dentro de las unidades sanitarias.

Materiales, Herramientas y Equipos:

* Maceta.

- llave de tubo

* segueta

* puntero

- Tuberia PVC sanitaria x 4 pulg.
- Codo de 90° V4" cxc 4 pulg.

- Union 4”

* pegante PVC

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:

e Realizar la excavacion de las dimensiones necesarias para la instalcion de la tuberia de acuerdo al
diametro externo del mismo.

e  Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los planos sanitarios y descritos e las cantidades
de obra.

e Instalar pases en la estructura previa aprobacién del calculista y el interventor

e  Verificar didmetros de tuberias estipulados en los planos

e Revsion pruebas y aceptacion

e Tape de excavacion una vez aceptadas las pruebas.

Medida y forma de pago:

*La unidad de medida de pago serd el nimero de metros lineales (ML) de RED SANITARIA PVC-§
4", | debidamente ejecutadas y aprobadas por la interventoria. Su forma de pago se hara segun los precios
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de
obra y transporte.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
ftem Actividad Unidad de medida
REGISTRO 1/2" Unidad
9.10 (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de un registro de %" galvanizado, Estas instalaciones se hard|
de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos hidraulicos, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- llave de tubo

- segueta

- puntero

- Tuberia galvanizada pesada de 1/2”
* pegante PVC

- Cinta teflon

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Ubicar la localizacién y disposicion de cada registro
e Se debera realizar la instalacion con tuberia galvanizada 1/2” de tipo pesado
e  Se debera entregar debidamente probada y con la presiéon necesaria para funcionamiento.

Medida y forma de pago:
*La unidad de medida de pago serd por unidad (UND) de punto, incluyendo accesorios de|
instalacion, recibidos a satisfaccion por lainterventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos
en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
ftem Actividad Unidad de medida
REGISTRO 3/4" Unidad
9.11 (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de un registro de 3/4” galvanizado, Estas instalaciones se hard|
de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos hidraulicos, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- llave de tubo

- segueta

- puntero

- Tuberia galvanizada pesada de 3/4”
* pegante PVC

- Cinta teflon

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Ubicar la localizacién y disposicion de cada registro
e  Se debera realizar la instalacién con tuberia galvanizada 3/4” de tipo pesado
e  Se debera entregar debidamente probada y con la presidon necesaria para funcionamiento.

Medida y forma de pago:
*La unidad de medida de pago serd por unidad (UND) de punto, incluyendo accesorios de|
instalacion, recibidos a satisfaccion por lainterventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos
en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
ftem Actividad Unidad de medida
REVENTILACION 2" Metro Lineal
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de tuberia de PVC de reventilizacion de 2", Estag
instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos hidraulicos, en las
especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
- Maceta.

- segueta

* puntero

- Tuberia PVC de ventilacion de 2"
- Codo 90° sanitario cxc 2 pulg.

* pegante PVC

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Ubicar la localizacién y disposicién de cada reventilacion
e Se debera realizar la instalacion con tuberia PVC de 2” de ventilacion
e  Se debera entregar debidamente asegurada y con las longitudes pertinentes para una buena
extraccion de olores.
Medida y forma de pago:
*La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de reventilacion, incluyendo accesorios de

instalacion, recibidos a satisfaccion por lainterventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos
en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
Item Actividad Unidad de medida
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO Unidad
9.13
(UND)
Descripcion:

Suministro, transporte e instalcion de equipo de bombeo para proteccion contra incendio incluye bomba|

centrifuga principal de potencia: 30HP, caudal : 16 Its/seg, cabeza dinamica: 74m, incluye bomba JOCKEY

de 3.0HP, 18 lts/seg, cabeza dinamica:74m. Un cheque de 2", dos manometros 0-140 psi, dos presostatos|

para manejo automatico y tablero de control eléctrico equivalente.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

' segueta

* puntero

* Tuberia de acero de 4 pulg.

* Codo 90° 4 pulg. En acero galvanizado.

- Tee acero galvanizado 4 pulg.

- Bomba centrifuga principal de potencia: 30 HP, caudal: 16 Its, cabeza dinamica:74m. un cheuge de 2”, dos manometros
0-140 psi, dos presostatos para manejo automatico o equivalente.

* Tablero de control.

* pegante PVC

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
EQUIPO DE PRESION PARA SUMINISTRO

Caracteristicas:

Sera un sisiema que garantice el apagado de la bomba cuando la gemanda sea nula. Por lo tanto, sera un
equipo que tenga tanque hidroacumulacor. El proponente cebera constatar en obra el espacio disponible para
Su instalacion.

» Caudal de la bomba principal: 16 lts/Seg.
« (Cabeza Dinamica Total: 74 MCA.

« Potencia minima del motor: 40 H.P.
Diametro de la succion: ©4"

Diametro de la descarga: @ 2°

Valvula de compueria (Succion): @ 2"
Cheque Hydro (Descarga): @ 2"
 Valula compuerta (descarga): © 2"
 Manometro en la descarga

* Tipo de motor: eléctrico.
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Conexion ekéctrica:

Las motobombas se alimentaran tanto cel sistema normal como del sistema de emergencia en caso 0e
que éste OItimo exista; se conectara a ambos sistemas el total de la carga instalaca y para efecto del
caiculo de protecciones y controles, se tomara el 100% de la carga que esta en posibilidag
oe funcionar. Simultaneamente la acometica al tablero de control cel equipo ce bombeo se calkulara
oe acuerdo con el articulo 430 del codigo NEC y se sujetara al tamano de conductores Yy tuberia
conduit. EI tablero de control para el equipo 0e bombeo constara ge las siguientes pares:

Armario metalico en lamina Cold Rolled calibre 16 sometida al proceso 0e bonderizacion y fostatado
para evitar la comrosion y lograr la maxima agherencia e i pintura, el acabado final sera en esmaite
homeaco de color azul marino. Tenara bomeras para la acometioa de fuerza, las cuales ceberan
garantizar el paso maximo de comente consumica por los motores. Poseera puerta, chapa con llave y
espacio para alojar los elementos de control, senalizacion y operacion.

Un interruptor  automatico fermomagnético totalzador y un  interruptor  automatico
termomagnético independiente para caca motor para proteccion y gesconexion general oe 1os equipos.

El tamano y capacicad se calcularan con base en la potencia del equipo conectado y de acuerdo con
la tabla 430-152 del codigo NEC y oo los articulos que sobre @l hagan referencia. Se escogera
entre las marcas: Siemens, Klocker Moeller, ASEA, AAB, Telemecanigue, A. E. G. Telefunken o
equivalentes.

Arrancagores O0e motores mediante conexion directa O arrangue en estrelia-friangulo, 02 acuerco
con su potencia nominal y a las recomendaciones del fabricante. En general para motores de 10
H.P. 0 mas se utilizara el arranque estrelia trianguio. Los contactores se seleccionaran para correntes
inductivas y trabajaran al 80% de Su capacidad nominal y los reles térmicos de sobrecarga seran
maximo de 1.25 del valor de la corriente nominal gel motor.

Sistema de seNhalizacion y control para cada motor con los siguientes elementos:

Pulsador para arranque y paraga oe s motores.

Lampara de senakzacion para funcionamiento normal.

Lampara de senaizacion para ndicacion gel disparo del Rle termico.

Pulsador para reposicion del rele 1ermico.

Un switch para seleccionar ia operacion manual 0 automatica oe 10s equipos, para garantizar el
cesgaste parejo de 10S equipes.

Las convenciones a usar para lamparas y pulsadores seran:

Rojo: Peligro inminente.

Amarilio: Precaucion y atencion.

Verade: Funcionamiento normal (Sin peligro)
Azul: Intormacion especial.

Se puecen usar pulsadores gobles de mando con indicador UMINOso incluido O pulsagores indepe ndienies
oel tipo boton. Los pulsadores deban tener Ias siguientes caracteristicas:

Capacigad ge commente a 220 voltios: 7 Amp.
Capacidad de corrente a 125 voltios: 7 Amp.

Capacidad de corrente a 380 voltios: 6 Amp.

Viaa otil: 10 millones de maniobras
Conector de conexion: Maximo No 14 AWG

Los aparatos 0o sehalzacion y control se escogeran entre las siguientes marcas: Siemens, Kiockner
y Moeller, A. E. G. Telefunken y General Electric 0 equivalente.

Aparatos de medida (Voltimetro, amperimetro, conmutador de fases). Se usaran aparatos da hierro movil,
tipo cuaadro para montaje vertical, 60 Hz, clase de exactitug 1.5.
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Motobombas: La bomba puede ser igual 0 equivalente a la IHM 5X20-25 Para mantener presurizada la
rd se coloca una bomba multietapas de eje vertical con presiones similares a la bomba principal y con

caudales menores porque sok compensa escapes. En este proyecto, se sugier la bomba IHM VL 135-3T
0o 6 etapas con motor g 3.0 H.P.

Los motores seran elctricos del tipo jaula de ardilla a prueba oge humecad y con s siguientes

caracteristicas: Pintura exierior especial para protegerio de la cormosion.

Tension conmutable de 220 a 240 V.

Capacidad de reduccion de fension de hasta en un 15% de Ia tension nominal.

Capacidad hasta de un 5% en las oscilaciones de 1ension, sin GISMINUCON de Su potencia nominal.
Capacicad admisible e sobrecarga de 1.5 veces la corriente nominal duranie 60 seg.

variaciones dal par de arranque: - 15% y + 25% par de arranque garantizado.

Disminucion maxima del nomero nominal de revoluciones: 20% con carga nominal.

Las bombas y el motor iran montagos sobre una base rigida antivibratoria, tendran un miento

flexible y estafan balanceadas ginamicamente. Los pernos anciage se ajustaran uniformementke, para
avitar que las patas y la carcasa queden sometidos a esfuerzos internos de flexion.

Se escogera entre las marcas: HI-PRESS BARNER, SIEMENS O EQUIVALENTES..

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de equipo hidroneumatico, incluyendo accesorios de|
instalacion, recibidos a satisfaccion por lainterventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos
en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 9- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |
Item Actividad Unidad de medida
TANQUE PLASTICO ELEVADO 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOSE | Unidad
9.14 INSTALACION) (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de tanque plastico de 2000 Its junto con sus respectivos
accesorios, Estas instalaciones se hara de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planog
hidraulicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Maceta.

- segueta

* puntero

- Tanque PVC de 2000 Its para agua potable.
- Flotador de 2" en bronce.

- Flanche de %4”

* pegante PVC

- limpiador PVC

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar la localizacién y disposicién de cada tanque
e  Se debera realizar la instalaciéon con tuberia PVC de 1/2” y %" de tipo pesado.
e Serealizara laisntacion de flotador y se verificara el nivel maximo de llenado.
e Se deberan realizar las respectivas pruebas de llenado y presion.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de tanque instalado de 2000 lts, incluyendo accesorios|
de instalacién, recibidos a satisfaccién por la interventoria. EI pago se hara por precios unitarios ya|
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
item Actividad Unidad de medida
SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA Unidad
10.1
(UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico
0 energeético que posteriormente llevara una lampara incandescente instalada, todos los elementos a instalar]
deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos

arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
- Pinzas.

- Bisturi.

- Destornillador.

- Alicates.

- Prueba fase (tester).

- Maceta.

- Puntero.

- Adaptador terminal conduit 1/2".

- Alambre cobre thw 12 awg.

- Caja 5800 Galvanizado.

- Caja octogonal.

- Interruptor sencillo.

- Roseta (plafon).

- Limpiador (1/4 Galon).

- Soldadura solvente para PVC (1/4 Galén).
- Toma corriente doble.

* Tubo conduit PVC 1/2".

- Curva PVC 1/".

Ejecucion y/o procedimiento:

e Ubicar el lugar donde debe ir la lampara LED.

Revisar planos eléctricos.

Ubicar en los planos eléctricos la salida para la lampara.

Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara la salida de la lampara.

De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se deriva el cableado

necesario para las diferentes ldmparas. (Los cables necesarios son la fase y el neutro).

e Desde de la ubicacion de la caja hasta la ubicacion de la lAmpara es necesario llevar por dentro de
la pared y el techo la tuberia que condujera el cableado, por lo que debe ser regateado el muro y el
techo en el transcurso de la ubicacion del tubo de 1/2".

e Regatear el techo en la ubicacion de la roseta para la colocacién de la caja octogonal que
almacenara los cables y sostendra la roseta.

e Regatear el muro en la ubicacion del interruptor para la colocacién de la caja que almacenara los
cables y sostendra el interruptor.

e Luego de tener el tubo incrustado en la pared y techo se procede a cablear con una sonda para
llevar los cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la roseta y la caja del interruptor.

e Abrir el orificio de la caja octogonal de la roseta y la caja del interruptor que permiten el paso minimo
del tubo para la llegada de flujo eléctrico en los cables.

e Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la roseta y el
interruptor.

e Luego de que la parte minima del tubo haya entrado en el orificio de la caja, enroscar la contratuerca
del adaptador para evitar que el tubo se mueva.

e Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es instalada la
roseta e interruptor.

e Instalar la roseta:

o lIdentificar la polaridad de la roseta para conocer la fase del interruptor a laroseta y el
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neutro de la roseta hacia la caja de tacos de la casa.

o Conectar el conductor fase del interruptor (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase de laroseta.

o Conectar el conductor neutro de la caja de los tacos (marcado con color blanco) al orificio
del neutro de la roseta.

e Instalar el interruptor:

o lIdentificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y la fase de la
roseta de la lampara que prendera y apagara el interruptor.

o Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con colores primarios)
al orificio de la fase del interruptor.

o Conectar el conductor fase de la roseta (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase de la roseta en el interruptor.

e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la roseta e interruptor para el paso correcto del

flujo eléctrico.

Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.

Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde esta ubicada la ldmpara e interruptor.

Verificar con tester que las fases presenten flujo eléctrico.

Fijar la roseta a su caja octogonal en el techo.

Fijar el interruptor a su caja en la pared, posteriormente a presioén colocar la tapa del interruptor.

e  Probar que el botén del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la lampara.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de salida lampara y toma EMT completa, incluyendo|
accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios|
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
ltem Actividad Unidad de medida
SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA Unidad
10.1
(UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico
0 energético que posteriormente llevara una lampara led instalada, todos los elementos a instalar deben
cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos

arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
- Pinzas.

- Bisturi.

- Destornillador.

- Alicates.

- Prueba fase (tester).

- Maceta.

- Puntero.

- Adaptador terminal EMT 1/2".
- Alambre cobre thw 12 awg.

- Caja 5800 Galvanizado.

- Caja octogonal.

- Interruptor sencillo.

- Roseta (plafon).

- Toma corriente doble.

- Tubo EMT 1/2".

- Curva EMT 1/,

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar donde debe ir la ldampara LED.
Revisar planos eléctricos.
Ubicar en los planos eléctricos la salida para la lampara.
Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara la salida de la lampara.
De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se deriva el cableado
necesario para las diferentes ldmparas. (Los cables necesarios son la fase y el neutro).
e Luego de tener el tubo asegurado en la pared y techo se procede a cablear con una sonda para
llevar los cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la roseta y la caja del interruptor.
e asegurar la caja octogonal de la roseta y la caja del interruptor que permiten el paso minimo del tubo
para la llegada de flujo eléctrico en los cables.
e Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la roseta y el
interruptor.
e Luego de que la parte minima del tubo haya entrado en el orificio de la caja, enroscar la contratuercal
del adaptador para evitar que el tubo se mueva.
e Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es instalada la
roseta e interruptor.
e Instalar la roseta:
o ldentificar la polaridad de la roseta para conocer la fase del interruptor a la roseta y el
neutro de la roseta hacia la caja de tacos de la casa.
o Conectar el conductor fase del interruptor (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase de la roseta.
o Conectar el conductor neutro de la caja de los tacos (marcado con color blanco) al orificio
del neutro de la roseta.
e Instalar el interruptor:
o Identificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y la fase de la
roseta de la lampara que prendera y apagara el interruptor.
o Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con colores primarios)
al orificio de la fase del interruptor.
o Conectar el conductor fase de la roseta (marcado con colores primarios) al orificio de la
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fase de laroseta en el interruptor.

e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la roseta e interruptor para el paso correcto del

flujo eléctrico.

Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.

Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde esta ubicada la lampara e interruptor.

Verificar con tester que las fases presenten flujo eléctrico.

Fijar la roseta a su caja octogonal en el techo.

Fijar el interruptor a su caja en la pared, posteriormente a presion colocar la tapa del interruptor.

e Probar que el bot6n del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la lampara.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de salida lampara y toma EMT completa, incluyendo|
accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios|
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
item Actividad Unidad de medida
RED EMT 3/4 INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS Metro Lineal
10.2 (ML)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de los elementos necesarios para conducir la red eléctrica por
entre un tubo de %" EMT a un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una lampara led
instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a lag
descripciones previamente indicadas en los planos arquitecténicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Pinzas.

- Bisturi.

- Destornillador.

- Alicates.

- Prueba fase (tester).

- Maceta.

- Puntero.

- Alambre cobre thw 12 awg.

- Tubo EMT 3/4".

- Curva EMT 1/,

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar donde debe ir la ldampara LED.
Revisar planos eléctricos.
Ubicar en los planos eléctricos la salida para la lampara.
Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara la salida de la lampara.
De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se deriva el cableado
necesario para las diferentes ldmparas. (Los cables necesarios son la fase y el neutro).
e Luego de tener el tubo asegurado en la pared y techo se procede a cablear con una sonda para
llevar los cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la roseta y la caja del interruptor.
e asegurar la caja octogonal de la roseta y la caja del interruptor que permiten el paso minimo del tubo
para la llegada de flujo eléctrico en los cables.
e Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la roseta y el
interruptor.
e Luego de que la parte minima del tubo haya entrado en el orificio de la caja, enroscar la contratuerca
del adaptador para evitar que el tubo se mueva.
e Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es instalada la
roseta e interruptor.
e |nstalar laroseta:
o ldentificar la polaridad de la roseta para conocer la fase del interruptor a la roseta y el
neutro de la roseta hacia la caja de tacos de la casa.
o Conectar el conductor fase del interruptor (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase de la roseta.
o Conectar el conductor neutro de la caja de los tacos (marcado con color blanco) al orificio
del neutro de la roseta.
e Instalar el interruptor:
o ldentificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y la fase de la
roseta de la lampara que prendera y apagara el interruptor.
o Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con colores primarios)
al orificio de la fase del interruptor.
o Conectar el conductor fase de la roseta (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase de la roseta en el interruptor.
e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la roseta e interruptor para el paso correcto del
flujo eléctrico.
e Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.
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Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde esta ubicada la lampara e interruptor.

Verificar con tester que las fases presenten flujo eléctrico.

Fijar la roseta a su caja octogonal en el techo.

Fijar el interruptor a su caja en la pared, posteriormente a presion colocar la tapa del interruptor.
e Probar que el bot6n del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la lampara.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de red EMT completa, incluyendo accesorios de]
instalacion, recibidos a satisfaccion por lainterventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos
en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
ltem Actividad Unidad de medida
TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" Metro Lineal
10.3
(ML)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de los elementos necesarios para conducir la red eléctrica por
entre un tubo de %” PVC a un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una lampara led
instalada, o un interruotor o toma, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de|
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitecténicos, en las especificaciones|
particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Pinzas.

- Bisturi.

- Destornillador.

- Alicates.

- Prueba fase (tester).

- Maceta.

- Puntero.

- Alambre cobre thw 12 awg.

- Tubo PVC conduit 3/4".

- Curva PVC conduit 1/".

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar donde debe ir la lampara LED.
Revisar planos eléctricos.
Ubicar en los planos eléctricos la salida para la lampara.
Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara la salida de la lampara.
De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se deriva el cableado
necesario para las diferentes ldmparas. (Los cables necesarios son la fase y el neutro).
e Luego de tener el tubo asegurado en la pared y techo se procede a cablear con una sonda para
llevar los cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la roseta y la caja del interruptor.
e asegurar la caja octogonal de la roseta y la caja del interruptor que permiten el paso minimo del tubo
para la llegada de flujo eléctrico en los cables.
e Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la roseta y el
interruptor.
e Luego de que la parte minima del tubo haya entrado en el orificio de la caja, enroscar la contratuercal
del adaptador para evitar que el tubo se mueva.
e Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es instalada la
roseta e interruptor.
e Instalar la roseta:
o ldentificar la polaridad de la roseta para conocer la fase del interruptor a laroseta y el
neutro de la roseta hacia la caja de tacos de la casa.
o Conectar el conductor fase del interruptor (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase de la roseta.
o Conectar el conductor neutro de la caja de los tacos (marcado con color blanco) al orificio
del neutro de la roseta.
e Instalar el interruptor:
o ldentificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y la fase de la
roseta de la lampara que prendera y apagara el interruptor.
o Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con colores primarios)
al orificio de la fase del interruptor.
o Conectar el conductor fase de la roseta (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase de la roseta en el interruptor.
e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la roseta e interruptor para el paso correcto del
flujo eléctrico.
Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.
Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde esta ubicada la ldmpara e interruptor.

Pagina 86 de 139


https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/maceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/puntero
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/alambre-cobre-thw-12-awg
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/tubo-conduit-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/curva-pvc-1-2

COLOMBIA

'A POTENCIA DE LA &
FUCOLDE VIDA {

Grupo Empresarial

e Verificar con tester que las fases presenten flujo eléctrico.
e Fijar laroseta a su caja octogonal en el techo.
e  Fijar el interruptor a su caja en la pared, posteriormente a presion colocar la tapa del interruptor.
e Probar que el bot6n del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la lampara.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de red PVC de %" completa, incluyendo accesorios|
de instalacion, recibidos a satisfaccién por la interventoria. EI pago se hara por precios unitarios ya|
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
ltem Actividad Unidad de medida
SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA Unidad
10.4
(UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico
0 energético que posteriormente llevara una TOMACORRIENTE instalada, todos los elementos a instalar]
deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos
arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Pinzas.

- Bisturi.

- Destornillador.

- Alicates.

- Prueba fase (tester).

- Maceta.

- Puntero.

- Alambre cobre thw 12 awg.

- Tubo PVC conduit 3/4".

- Curva PVC conduit 1/".

Ejecucion y/o procedimiento:

e  Ubicar el lugar donde debe ir la toma corriente.

Revisar planos eléctricos.

Ubicar en los planos eléctricos la salida para la toma corriente.

Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara la salida de la toma corriente.

De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se deriva el cableado

necesario para las diferentes lamparas. (Los cables necesarios son la fase y el neutro).

e Desde de la ubicacion de la caja hasta la ubicacién de la tomacorriente es necesario llevar por
dentro de la pared y el techo la tuberia que condujera el cableado, por lo que debe ser regateado el
muro y el techo en el transcurso de la ubicacion del tubo de 1/2".

e Regatear el techo en la ubicacion de la roseta para la colocacién de la caja octogonal que
almacenara los cables y sostendra la roseta.

e Regatear el muro en la ubicacion del interruptor para la colocacién de la caja que almacenara los
cables y sostendra el interruptor.

e Luego de tener el tubo incrustado en la pared y techo se procede a cablear con una sonda para
llevar los cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la roseta y la caja del interruptor.

e Abrir el orificio de la caja octogonal de la roseta y la caja del interruptor que permiten el paso minimo
del tubo para la llegada de flujo eléctrico en los cables.

e Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la roseta y el
interruptor.

e Luego de que la parte minima del tubo haya entrado en el orificio de la caja, enroscar la contratuercal
del adaptador para evitar que el tubo se mueva.

e Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es instalada la
roseta e interruptor.

e Instalar la tomacorriente:

o ldentificar la polaridad de la roseta para conocer la fase del interruptor a la roseta y el
neutro de la roseta hacia la caja de tacos de la casa.

o Conectar el conductor fase del interruptor (marcado con colores primarios) al orificio de la
fase de la roseta.

o Conectar el conductor neutro de la caja de los tacos (marcado con color blanco) al orificio
del neutro de la roseta.

e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la tomacorriente e interruptor para el paso correcto
del flujo eléctrico.

e Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.

Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde esta ubicada el tomacorriente.
Verificar con tester que las fases presenten flujo eléctrico.
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e Fijar laroseta a su caja octogonal en el techo.
e Fijar el interruptor a su caja en la pared, posteriormente a presion colocar la tapa del interruptor.
e Probar que el bot6n del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la lampara.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de salida PVC completa para tomacorriente, incluyendo|
accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se hard por precios|
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
ltem Actividad Unidad de medida
TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) Unidad
10.5
(UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de tablero monofasico necesarios para el control de energia en
una casa, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las
descripciones previamente indicadas en los planos arquitecténicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

- Pinzas.

- Bisturi.

- Destornillador.

- Alicates.

- Prueba fase (tester).

- Maceta.

- Puntero.

- Caja tablero 12 circuitos.

- Taco 30 amperios atornillable.

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar donde se instalara el tablero monofasico.
e Revisar planos eléctricos.

e Ubicar en los planos eléctricos la ubicacion especifica de la corriente que va a controlar el tablero
monofasico.

Desconectar el paso total de luz hacia la casa.
Verificar que los cables estén dentro de las tuberias que llegan a la caja de tacos.
Verificar que no halla paso de energia tocando los cables pelados con el tester.

Situar el cuadro o tablero general de distribucion lo mas cerca posible del punto de entrada de la
derivacion individual que entra en la vivienda.

Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables.
Apagar los interruptores o tacos durante su instalacion para evitar cortos y accidentes.

e Colocar todos los elementos de mando y proteccidén que se van a utilizar sobre los railes del cuadro,
comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor diferencial y de los demés
interruptores automéaticos de cada circuito.

e Disponer de un borne para la conexién de todos los conductores de proteccion con la derivacion
principal de tierra.

e |dentificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el polo a tierra) de
un punto eléctrico.

e Instalar el interruptor general, asi como los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos y
sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor diferencial, destinado a la
proteccion contra contactos indirectos.

e Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentacion por su parte superior,
se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al interruptor general automatico.

Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor diferencial.
Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automatico.

e Unir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada uno de los
interruptores automaticos restantes.

e Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automaticos a sus correspondientes
cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra general.

e Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las mismas.
Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.

Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el swiches de
estos.

e  Conectar el paso de luz hacia la casa.
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e Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de energia.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de tablero parcial de 12 circuitos, incluyendo accesorios|
de instalacion, recibidos a satisfaccién por la interventoria. EI pago se hara por precios unitarios ya|
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
ltem Actividad Unidad de medida
LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | Unidad
10.6
(UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de linea a tierra tablero general debera cumplir de acuerdo &
las descripciones previamente indicadas en los planos eléctricos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
- taladro

- llave fija

- llave de tubo

- herramienta menor

- alicates pelacables

- Cable #6-8 encachetado

- Tornillos y chazos

- Varilla cooper well

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Suministro de linea a tierra e instalacion en sitio segln disefio
e Se debera instalar puestas a tierra y sistemas de descarga
e Localizar celda y realizar conexién a transformador segin ruta de cableado y diagrama.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA|
COOPER WELL), incluyendo accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pagol
se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos|
y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
ltem Actividad Unidad de medida
CABLE CU DESNUDO 2/0 AWG Metro Lineal
10.7
(ML)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacién de linea a tierra en cable CU desnudo 2/0 AWG deberd]
cumplir de acuerdoa las descripciones previamente indicadas en los planos eléctricos, en las|
especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
- taladro

- llave fija

- herramienta menor

- alicates pelacables

- Cable CU DESNUDO 2/0 AWG

- Tornillos y chazos

Ejecucion y/o procedimiento:
e Suministro de linea a tierra e instalacion de cable en CU 2/0 segln disefio electrico
e Se debera instalar puestas a tierra y sistemas de descarga
e Localizar celda y realizar conexion a transformador segin ruta de cableado y diagrama.

Medida y forma de pago:

+ La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de cable CU desnudo 2/0 AWG, incluyendo accesorios|
de instalacién, recibidos a satisfaccién por la interventoria. EI pago se hara por precios unitarios ya|
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
item Actividad Unidad de medida
LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPONER 2X18W 120V | Unidad
10.8 4500K (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de luminaria led hermética de sobreponer 2x18w 120v 4500k
debera cumplir de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos eléctricos, en las
especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e Cable #6-8 encachetado
Tornillos y chazos
Lampara hermética led de sobreponer
taladro
llave fija
llave de tubo herramienta menor
e alicates pelacables
Ejecucion y/o procedimiento:
e Suministro de ldmpara led hermética de sobreponer 2x18w 120v 4500k luz fria e instalacién en sitio
segun disefio
e  Se deberé instalar la lampara segun fabricante
e Revisar polaridad y hacer prueba de encendido

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de ldampara led hermetica de sobreponer, incluyendo|
accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios|
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
item Actividad Unidad de medida
LAMPARAS BALA PANEL LED 24W 120V 4500K Unidad
10.9
(UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de lampara bala led 24w 120v 4500k debera cumplir de
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos eléctricos, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e Cable #6-8 encachetado

Tornillos y chazos

Lampara bala led 24W 120V 4500K

taladro

llave fija

llave de tubo herramienta menor
e alicates pelacables

Ejecucion y/o procedimiento:
e Suministro de ldmpara bala led 24W 120V 4500K luz fria e instalacion en sitio segun disefio
e  Se debera instalar la lampara segun fabricante
e Revisar polaridad y hacer prueba de encendido

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de lampara bala led 24W 120V 4500K, incluyendo|
accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios|
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Pagina 95 de 139



COLOMBIA

of)
FUCOLDE ViDA Bl

Grupo Empresarial

| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
item Actividad Unidad de medida
VENTILADOR DE TECHO Unidad
10.10 (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de ventilador de techo de 3 aspas de tipo industrial deberd]
cumplir de acuerdoa las descripciones previamente indicadas en los planos eléctricos, en las|
especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e Cable #6-8 encachetado
Tornillos y chazos
Ventilador de techo de 3 aspas de tipo industrial de 5 velocidades
taladro
llave fija
llave de tubo herramienta menor
e alicates pelacables
Ejecucion y/o procedimiento:
e Suministro de Ventilador de techo de 3 aspas de tipo industrial de 5 velocidades e instalacién en sitig
segun disefio
e Se deberd instalar el ventilador segun fabricante
e Revisar polaridad y hacer prueba de encendido

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de ventilador de 3 aspas de tipo industrial, incluyendo|
accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccién por la interventoria. EI pago se hard por precios|
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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| CAPITULO | 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS |
ltem Actividad Unidad de medida
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 4356 VA (INCLUYE 30 PANELES | Unidad
10.11 SOLARES + BATERIAS + INVERSORES SEGUN DISERIO) (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de sistema fotovoltaico de 4356 VA deberd cumplir de
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos eléctricos, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

e Tornillos y chazos
Paneles solares
Inversor 802 4000w 24V
Bateria de litio Pylontech 48v
Estructura para fijacion sobre cubierta
40 x cable unifilar de 6mm 2 solar PV 1.5Kv rojo
40 x cable unifilar de 6mm 2 solar PV 1.5Kv rojo
Caja de paso 20x10
Kit electric 6000w mmppt litio
taladro
llave fija
llave de tubo herramienta menor

e alicates pelacables
Ejecucion y/o procedimiento:

e verificar planos eléctricos para comprobar capacidades y localizacién de equipos
localizacion e instalcion de gabinete de baterias e inversor sobre muro
localizacién e instalacion de paneles solares segun manual de fabricante
alambarado con cable unifilar solar desde paneles a gabinete principal
conexion de baterias e inversor
programacion de equipos e inicio de baterias
conexién de red a equipos y circuitos dispuesto en tablero de 12 puertos
Revisar polaridad y hacer prueba de encendido

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de sistema fotovoltaico de 4356 va (incluye 30 paneles
solares + baterias + inversores segun disefio), incluyendo accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por|
la interventoria. EI pago se hard por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 11-PISOS BASES |
item Actividad Unidad de medida
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI Metro
111 Cuadrado
(M2)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de concreto estriado para rampas con concreto de 2500 psi
debera cumplir de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos estructurales o de|
suelos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:

e palas

e trompo mezclador

e boquillera

e herramienta menor

e Concreto de 2500 psi (dosificacion 1-3-3 cemento 300 kg/m3 arena 0.72m3/m3 grava 0.72m3/m3

agua 158 Its)
e Madera
Ejecucion y/o procedimiento:
e  Suministro de concreto de 2500 psi segun disefio espesor minimo 10 cm
e  Se debera fabricar la rampa segun las dimensiones y caracteristicas de disefio
e Realizar espina de pescado o rayado con escobilla

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de concreto estriado , incluyendo accesorios dej
instalacion, recibidos a satisfaccion por lainterventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos
en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 11-PISOS BASES |
Item Actividad Unidad de medida
PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI Metro
11.2 Cuadrado
(M2)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de placa base con concreto de 2500 psi deberd cumplir de
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos estructurales o de suelos, en las|
especificaciones particulares o definidas por la interventoria

Materiales, Herramientas y Equipos:

e palas

e trompo mezclador

e boquillera

e  herramienta menor

e  Concreto de 2500 psi

e Madera
Ejecucion y/o procedimiento:
e Suministro de concreto de 2500 psi segun disefio
e Se debera fabricar el piso segun las dimensiones y caracteristicas de disefio

e  Se debera vibrar o distribuir homogéneamente con el fin de evitar vacios o partes poco de baja
resistencia.

e  Se debera utilizar niveles que permitan ayudar a dar una planicidad total al piso
e Realizar afinado segun disefio

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de placa base concreto de 10 cm , incluyendo
accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccién por la interventoria. EI pago se hard por precios|
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 12-PISOS, ACABADOS, ENCHAPES, Y ACCESORIOS |
item Actividad Unidad de medida
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA Metro
12.1 Cuadrado
(M2)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacién de baldosa blanca 20x20 deberda cumplir de acuerdo a lasg]
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:
e palas
trompo mezclador
boquillera
herramienta menor
Pegacor gris o blanco
Ceramica 20x20 blanca
Boquilla de color blanco
e Madera
Ejecucion y/o procedimiento:
e  Suministro de baldosa de 20x20 de primera calidad

e  Se debera replantear o modular la ubicacién de los enchapes para evitar desperdicios o perdidas de
material

e  Se estampillard con pegante tipo pegacor y se emboquillara con boquilla color blanco.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago serd por metro cuadrado (M2) de baldosa ceramica piso-pared 20x20 calidad
primera, incluyendo accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago
se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos|
y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 12-PISOS, ACABADOS, ENCHAPES, Y ACCESORIOS |
item Actividad Unidad de medida
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | Metro Lineal
122 (LINEAL) (ML)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de baldosa blanca 20x20 deberda cumplir de acuerdo a las]
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:
e palas
trompo mezclador
boquillera
herramienta menor
Pegacor gris o blanco
Ceramica 20x20 blanca
Boquilla de color blanco
e Madera
Ejecucion y/o procedimiento:
e  Suministro de baldosa de 20x20 de primera calidad

e  Se debera replantear o modular la ubicacién de los enchapes para evitar desperdicios o perdidas de
material

Se estampillara con pegante tipo pegacor y se emboquillara con boquilla color blanco.
Se deberd instalar el respectivo win de aluminio o plastico segun detalle.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de baldosa ceramica piso-pared 20x20 calidad primera,
incluyendo accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. EI pago se haré por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos Vi
transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 12-PISOS, ACABADOS, ENCHAPES, Y ACCESORIOS |
Item Actividad Unidad de medida
TABLON DE GRES TIPO ALFA COLOR SAHARA O SIMILAR. Metro
12.3 Cuadrado
(M2)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de baldosa tipo tablon de gres marca Alfa o similar de color
Sahara debera cumplir de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos,
en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:
e palas
trompo mezclador
pulidora
boquillera
herramienta menor
Pegacor gris o blanco o cemento gris en mortero
tablén de gres marca Alfa o similar de color Sahara
Boquilla de color tabaco

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Suministro de tablén de gres marca Alfa o similar de color Sahara

e  Se debera replantear o modular la ubicacién de los enchapes para evitar desperdicios o perdidas de
material

Se estampillari con pegante tipo pegacor o mortero y se emboquillara con boquilla color tabaco.

Se deberé realizar los acabados en esquinas, bordes y escalones, este podra hacerse en el mismo
mortero o gravilla lavada.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de baldosa tablon de gres marca Alfa o similar]
de color Sahara calidad primera, incluyendo accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por I3
interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta,
mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 12-PISOS, ACABADOS, ENCHAPES, Y ACCESORIOS |
Item Actividad Unidad de medida
GUARDA ESCOBA EN GRES COLOR SAHARA O SIMILAR Metro Lineal
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de guarda escoba en baldosa tipo tablén de gres marca Alfa o
similar de color Sahara debera cumplir de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos
arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:
e palas
trompo mezclador
pulidora
boquillera
herramienta menor
Pegacor gris o blanco o cemento gris en mortero
Guarda escoba de gres marca Alfa o similar de color Sahara
Boquilla de color tabaco

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Suministro de Guarda escoba de gres marca Alfa o similar de color Sahara

e  Se debera replantear o modular la ubicacién de los enchapes para evitar desperdicios o perdidas de
material

e  Se estampillara con pegante tipo pegacor o mortero y se emboquillara con boquilla color tabaco.

e Se debera realizar los acabados en esquinas, bordes y escalones, este podra hacerse en el mismo
mortero o gravilla lavada.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de guardaescoba de gres marca Alfa o similar de]
color Sahara calidad primera, incluyendo accesorios de instalacién, recibidos a satisfaccion por Ia|
interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta,
mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Pagina 105 de 139



COLOMBIA

of)
FUCOLDE ViDA Bl

Grupo Empresarial

[ CAPITULO | 12-PISOS, ACABADOS, ENCHAPES, Y ACCESORIOS |
item Actividad Unidad de medida
REMATES BOCEL ALUMINIO Metro Lineal
125
(M)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de bocel en aluminio color plata redondo debera cumplir de
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:
e Pulidora
cegueta
boquillera
herramienta menor
Pegacor gris o blanco o cemento gris en mortero
bocel en aluminio color plata redondo
Boquilla de color tabaco

Ejecucion y/o procedimiento:
e Suministro de bocel en aluminio color plata redondo

e  Se debera replantear o modular la ubicacién de los enchapes para evitar desperdicios o perdidas de
material

e Seinstalara con pegante tipo pegacor o mortero y se emboquillara con boquilla color tabaco.

e  Se debera realizar los acabados en esquinas, bordes y escalones, este podra hacerse en el mismo
mortero o gravilla lavada.

Medida y forma de pago:

* La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de bocel en aluminio color plata redondo calidad
primera, incluyendo accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago
se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos|
y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se

consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 12-PISOS, ACABADOS, ENCHAPES, Y ACCESORIOS |
item Actividad Unidad de medida
TAPA REGISTRO 20X20 Unidad
12.6 (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de tapa registro 20x20 plastica debera cumplir de acuerdo a lag
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:
e cegueta
boquillera
herramienta menor
Pegacor gris o blanco o cemento gris en mortero
tapa registro 20x20 plastica
Boquilla de color tabaco

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Suministro de tapa registro 20x20 plastica

e  Se debera replantear o modular la ubicacién de las tapas registro para que queden debidamente
ubicadas, niveladas y al ras del enchape.

e Seinstalara con pegante tipo pegacor o mortero y se emboquillara con boquilla color tabaco.

e Las tapas deberan quedar libres de restos de pegacor, boquilla u otro elemento que impida la facil
apertura.

Medida y forma de pago:

e La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de tapa registro 20x20 plastica calidad primera,
incluyendo accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en elplazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 12-PISOS, ACABADOS, ENCHAPES, Y ACCESORIOS |
item Actividad Unidad de medida
JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, Unidad
12.7 JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) (UND)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalaciéon de juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y|
percha simple) deber4 cumplir de acuerdoa las descripciones previamente indicadas en los planos
arquitectonicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:
e cegueta
taladro
herramienta menor
tornillos de fijacion de V4"
silicona transparente
juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y percha simple)
Boquilla de color blanco

Ejecucion y/o procedimiento:
e  Suministro de juegos incrustar (incluye toallero, porta rollo, jabonera, cepillera y percha simple)

e  Se debera replantear o modular la ubicacién de los accesorios para que queden debidamente
ubicadas, niveladas y al ras del enchape.

e Seinstalara con tornillos y chazos y se reforzaran con silicona transparente.

e Los accesorios deben quedar ubicados de manera que sean faciles de usar y no quede obstruyendo
tapas de regsitros, o queden tras las puertas o ventanas.

Medida y forma de pago:

e La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de juegos incrustar calidad primera, incluyendo
accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en elplazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 12-PISOS, ACABADOS, ENCHAPES, Y ACCESORIOS |
Item Actividad Unidad de medida
MEDIA CANA EN GRANITO Metro Lineal
12.8
(ML)
Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacion de media cafia en granito deberd cumplir de acuerdo a las
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:

e Maquina pulidora con disco de pulido o piedra de pulido.

e palustre

e  herramienta menor

e Boquilla de color blanco

Ejecucion y/o procedimiento:
e Media cafia fabricada en sitio con granito blanco
e se debera pulir con maquina
e se debera realizar destronque de material ya instalado

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de Media cafia fabricada en sitio con granito blanco
calidad primera, incluyendo accesorios de instalacion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago|
se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos
y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o

adiciones en elplazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 13- EXCAVACIONES |
item Actividad Unidad de medida
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M Metro Cubico
131 (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 (M3)
KM)
Descripcion:

Este item se refiere excavacion manual en material comdn h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia
menor de 5 km) deberd cumplir de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos

arquitectonicos y estructurales, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:
e estacas de madera
hilo
nivel de mano
palas
picas
carretilla
barra

Ejecucion y/o procedimiento:
e Realizar nivelacién topogréfica y replanteo para determinar las areas o zonas de corte.
e Realizar el corte o excavacion con control topografico
e Realizar el retiro del material excavado a carretilla 0 en equipo de trasporte hasta el sitio dispuesto
para el acopio o disposicion.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago seré por metro cubico (M3) de excavacion manual incluyendo traslado a sitio de
disposicion, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se haré por precios unitarios ya establecidos
en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en elplazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 13- EXCAVACIONES |
Item Actividad Unidad de medida
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | Metro Cubico
13.2 (M3)
Descripcion:

Este item se refiere relleno en recebo comin compactado mecéanicamente deberd cumplir de acuerdo a lag]
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos y estructurales, en las especificaciones
particulares o definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:

e estacas de madera
hilo
nivel de mano
palas
picas
carretilla
barra
compactador de placa tipo rana
recebo o material granular seleccionado segiin norma Invias
Todos los necesarios para el suministro, instalacion y compactacion del material, asi mismo los equipos para el
control de calidad del material y de la instalacion. Se debera contar con el ensayo de proctor modificado para
conocer la compactacion maxima del material a utilizer y asi mismo la interventoria debera comprobar que el
material cumple con mas del 95% de compactacion en comparacion con el proctor.

Ejecucion y/o procedimiento:
e Realizar nivelacion topografica y replanteo para determinar las areas o zonas de relleno.
Realizar el extendido de material con control topogréafico
Humedecer el material para posterior compatacion
Realizar compactacion con equipo hasta lograr una capa homogénea y resistente.
Se debera cumplir con todos los requermientos solicitados en los disefios estructurales

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago serd por metro cubico (M3) de relleno en recebo comin compactado
mecanicamente, recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se hard por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras

se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin

gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 14 - APARATOS SANITARIOS |
Item Actividad Unidad de medida
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE UNIDAD
14.1 GRIFERIA) (UND)
Descripcion:

Este item se refiere suministro e instalacion sanitario tanque (incluye griferia) debera cumplir de acuerdo a las|
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectonicos y estructurales, en las especificaciones

particulares o definidas por la interventoria.
Materiales, Herramientas y Equipos:

e Nivel.

e Llave de tubo.

e Hombresolo.

e sanitario de tanque acuacer o similar.
e  Griferia sanitario.

e  Acoflex 1/2" plastico.
Ejecucion y/o procedimiento:

e  Ubicar el lugar de trabajo.
Verificar que el revestimiento ceramico de las paredes y piso del bafio este totalmente culminados.
Ubicar el punto de desagiie y punto hidraulico para el sanitario.
Colocar el sanitario con la posicion final a instalar.
Marcar la posicidn de la platina, las grapas plasticas o los tornillos en el piso terminado (segun sea el
caso).
Marcar en el piso los agujeros de fijacion del sanitario.
Remover el sanitario.
Fijar la platina o las grapas plasticas (segun sea el caso).
Perforar los agujeros marcados en piso terminado (si el modelo lo permite). No fijar firmemente aun.
Colocar el sanitario en la platina, las grapas pléasticas o tornillos (segun sea el caso).
Posicionar el tanque levantando el sanitario suavemente y fijdndolo contra la pared.
Asegurar firmemente la platina o grapas plasticas y suavemente los tornillos del sanitario (segun sea
el caso).
Conectar el drenaje del sanitario a la pared.
Conectar los suministros de agua a la griferia con el acoflex.
Colocar entre el acoflex y el punto hidraulico una vélvula de regulacion rosca hembra de 1/2”.
Colocar el acoflex en la vélvula de regulacion y punto de entrada de agua al lavamanos.
Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cafieria.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago serd por unidad (UND) de suministro e instalacion sanitario tanque (incluye
griferia), recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 14 - APARATOS SANITARIOS |
Item Actividad Unidad de medida
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE | UNIDAD
14.2 GRIFERIA) (UND)
Descripcion:

Este item se refiere a lainstalacion y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, griferia,
tuberias de conexion y desagiie. Estas instalaciones se hara de acuerdo con planos hidraulicos y a los
detalles arquitectonicos; el montaje de lavamanos se haran con acoflex de doble tuerca y con valvula de|
regulacion rosca hembra de 1/2”.

Materiales, Herramientas y Equipos:

e Nivel.

e Llave de tubo.

e Hombresolo.

e  sanitario de tanque acuacer o similar.
e  Griferia sanitario.

o Acoflex 1/2" plastico.
Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar de trabajo.
Verificar que el revestimiento ceramico de las paredes y piso del bafio este totalmente culminados.
Ubicar el punto de desagiie y punto hidraulico para el lavamanos.
Colocar el lavamanos con pedestal con la posicién final a instalar.
Marcar la posicion de la platina, las grapas plasticas o los tornillos en la pared terminada (segin sea
el caso).
e Marcar en el piso los agujeros de fijacion del pedestal (en los pedestales con huecos de fijacion al
piso).
Remover el lavamanos y el pedestal.
Fijar la platina o las grapas plasticas (segun sea el caso).
e Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el modelo lo permite). No fijar
firmemente aun.

Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plasticas o tornillos (seguin sea el caso).
Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente y fijandolo contra la pared.

e Asegurar firmemente la platina o grapas plasticas y suavemente los tornillos de lavamanos y
pedestal (segun sea el caso).

e Conectar el sifon al desagiie del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al
sifon y en ambos extremo aplicar bastante goma negra para evitar la filtracion de olores y de agua.

Conectar el drenaje del lavamanos a la pared.

Conectar los suministros de agua a la griferia con el acoflex.

Colocar entre el acoflex y el punto hidraulico una valvula de regulacion rosca hembra de 1/2”.
Colocar el acoflex en el la valvula de regulacion y punto de entrada de agua al lavamanos.
Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cafieria.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de la instalacién y suministro de lavamanos incluyendo
accesorios, griferia, tuberias de conexion y desague., recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago
se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos
y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras
se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

| CAPITULO | 14 - APARATOS SANITARIOS |
Item Actividad Unidad de medida
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN UNIDAD
14.3 ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y (UND)
GRIFERIA)
Descripcion:

Este item se refiere a la instalaciéon y suministro de lavaplatos en acero inoxidables, incluyendo accesorios,
griferia, tuberias de conexion y desagie. Estas instalaciones se hara de acuerdo con planos hidraulicos y a|
los detalles arquitecténicos; el montaje de lavaplatos se haran con sifén, canastilla, salida cuello de ganso
cromado, manguera de conexion y acople de salida.
Materiales, Herramientas y Equipos:

e Lavaplatos 120X60 socoda o similar.
Silicona transparente.
Acoflex sanitario.
Kit griferia lavaplatos canastilla.
Teflon.
Llave de tubo.
Hombresolo.
Pistola de calafateo.

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar de trabajo.

e Verificar que el meson donde se va incrustar o colocar el lavaplatos este enchapado en las
superficies que quedaran a la vista.

e Medir sobre el meson o cajon las dimensiones que tiene el lavaplatos, colocandolo al revés y
trazando sobre el meson el espacio que este ocupara. (Se debe dejar un margen de 12 cm entre el
lavaplatos y el borde del meson o cajén).

e A partir de las medidas tomadas se realiza el croquis del espacio indicado para el montaje del
lavaplatos.

e En caso de que el lavaplatos se monte sobre un cajon se debe hacer los cortes necesarios para que
este quepa adecuadamente en el espacio.

Instalar el tubo y la rejilla de desagiie en el lavaplatos

Conectar la manguera del rebalse al desague.

Enroscar la primera tuerca del sifon al desagiie

Colocar el tubo pequefio y en seguida el receptaculo del sifén

Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes de agua.
Aplicar silicona en el borde del mesén o cajon donde se instalara el lavaplatos.

Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijandolo con tornillos.

Conectar el sifon al desagiie del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al
sifon y en ambos extremo aplicar bastante goma negra para evitar la filtracion de olores y de agua.

e Enroscar los flexibles a la cafieria para instalar la griferia en los espacios destinados que trae el
lavaplatos. (Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas y flexibles con teflon).

e Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, meson y la pared.
Pasar el dedo himedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de silicona.
Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cafieria.

Medida y forma de pago:
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La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de la instalacion y suministro de lavaplatos incluyendo
accesorios, griferia, tuberias de conexion y desagie., recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pagol
se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos
transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras
se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 14 - APARATOS SANITARIOS |
item Actividad Unidad de medida
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN UNIDAD
144 ACERO INOXIDABLE REDONDO (INCLUYE ACCESORIOS Y (UND)
GRIFERIA)
Descripcion:

Este item se refiere a la instalaciéon y suministro de lavaplatos en acero inoxidables, incluyendo accesorios,
griferia, tuberias de conexion y desagie. Estas instalaciones se hara de acuerdo con planos hidraulicos y al
los detalles arquitectonicos; el montaje de lavaplatos se haran con sifén, canastilla, salida cuello de ganso
cromado, manguera de conexion y acople de salida.
Materiales, Herramientas y Equipos:

e lavaplatos en acero inoxidable redondo 35cm socoda o similar.
Silicona transparente.
Acoflex sanitario.
Kit griferia lavaplatos canastilla.
Teflén.
Llave de tubo.
Hombresolo.
Pistola de calafateo.

Ejecucion y/o procedimiento:
e Ubicar el lugar de trabajo.

e  Verificar que el mes6n donde se va incrustar o colocar el lavaplatos este enchapado en las
superficies que quedaran a la vista.

e Medir sobre el meson o cajon las dimensiones que tiene el lavaplatos, colocandolo al revés y
trazando sobre el meson el espacio que este ocupara. (Se debe dejar un margen de 12 cm entre el
lavaplatos y el borde del mesén o cajén).

e A partir de las medidas tomadas se realiza el croquis del espacio indicado para el montaje del
lavaplatos.

e En caso de que el lavaplatos se monte sobre un cajon se debe hacer los cortes necesarios para que
este quepa adecuadamente en el espacio.

Instalar el tubo y la rejilla de desagie en el lavaplatos

Conectar la manguera del rebalse al desague.

Enroscar la primera tuerca del sifon al desagie

Colocar el tubo pequefio y en seguida el receptaculo del sifon

Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes de agua.
Aplicar silicona en el borde del mesén o cajon donde se instalara el lavaplatos.

Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijandolo con tornillos.

Conectar el sifon al desagtie del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al
sifon y en ambos extremo aplicar bastante goma negra para evitar la filtracion de olores y de agua.

e Enroscar los flexibles a la cafieria para instalar la griferia en los espacios destinados que trae el
lavaplatos. (Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas y flexibles con teflon).

e Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, meson y la pared.
Pasar el dedo himedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de silicona.
Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cafieria.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago seréa por unidad (UND) de la instalacion y suministro de lavaplatos incluyendo
accesorios, griferia, tuberias de conexion y desague., recibidos a satisfaccion por la interventoria. El pago
se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos
y transporte necesario para su ejecucion.
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No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras
se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 15- PINTURAS |
ftem Actividad Unidad de medida
ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL METRO
151 LINEAL
(ML)
Descripcion:

Este item se refiere a la pintura con anticorrosivo para marcos, puertas, cortasoles, estructura metalica y
demés elementos que requieran de este recubrimiento. Estas actividades deberan estar supervisadas por el|
ing. Residente y aprobadas por interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e Andamio
Lija de agua 200
Thinner
Varsol
Escalera de tijera
Compressor
Brochas de 2" — 17
Rodillo para esmalte
Anticorrosivo gris o verde tipo 1

Ejecucion y/o procedimiento:
e Realizar limpieza de las zonas pintar, con agua.
e Realizar pintura a dos capas con pintura anticorrosiva de color segun disefio
e Realizar el pintado de la primer capa y esperar de 8 a 10 horas para aplicar la siguiente capa.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago serd por metro lienal (ML) de anticorrosivo sobre lamina lineal, recibidos d
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que|
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 15- PINTURAS |
item Actividad Unidad de medida
ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA METRO
15.2 CUADRADO
(M2)
Descripcion:

Este item se refiere a la pintura con anticorrosivo para marcos, puertas, cortasoles, estructura metalica y
demés elementos que requieran de este recubrimiento. Estas actividades deberan estar supervisadas por el
ing. Residente y aprobadas por interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e  Andamio
Lija de agua 200
Thinner
Varsol
Escalera de tijera
Compressor
Brochas de 2" — 17
Rodillo para esmalte
Anticorrosivo gris o verde tipo 1

Ejecucion y/o procedimiento:
e Realizar limpieza de las zonas pintar, con agua.
e Realizar pintura a dos capas con pintura anticorrosiva de color segun disefio
e Realizar el pintado de la primer capa y esperar de 8 a 10 horas para aplicar la siguiente capa.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago serd por metro cuadrado (M2) de anticorrosivo sobre |dmina llena, recibidos &
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que|
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 15— PINTURAS |
Item Actividad Unidad de medida
COLORPALST FACHADA SOBRE FACHADA METRO
15.3 CUADRADO
(M2)
Descripcion:

Este item se refiere a la pintura de fachada con material tipo colorplast o graniplast. Estas actividades deberan
estar supervisadas por el ing. Residente y aprobadas por interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e  Andamio
Lija de agua 200
Escalera de tijera
Brochas de 2" — 17
Rodillo para vinilo
Colorplast o graniplast de color a eleccion por el cliente

Ejecucion y/o procedimiento:
e Realizar limpieza de las zonas pintar, con agua.
e Realizar pintura a dos capas con pintura colorplast o graniplast de color segun disefio
e Realizar el pintado de la primer capa y esperar de 8 a 10 horas para aplicar la siguiente capa.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de colorplast o graniplast, recibidos a satisfaccion|
por la interventoria. EI pago se hard por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 15- PINTURAS |
ltem Actividad Unidad de medida
VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS METRO
154 CUADRADO
M2)
Descripcion:

Este item se refiere a la pintura interna con vinilo tipo 1 sobre pafiete debedidamente terminado. Estag
actividades deberéan estar supervisadas por el ing. Residente y aprobadas por interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e Andamio

Lija de agua 200

Escalera de tijera

Brochas de 72" — 1"

Rodillo para vinilo

Vinilo tipo 1 para interiors

Cinta de enmascarar

Ejecucion y/o procedimiento:
e Realizar limpieza de las zonas pintar, con agua.
e Realizar pintura a dos capas con pintura vinilo tipo 1 de color segin disefio
e Realizar el pintado de la primer capa y esperar de 8 a 10 horas para aplicar la siguiente capa.

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de vinilo sobre pafiete a dos manos, recibidos &
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que|
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 15- PINTURAS |
Item Actividad Unidad de medida
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA METRO
15.5 CUADRADO
(M2)
Descripcion:

Este item se refiere a la pintura con esmalte de elementos de carpinteria metdlica. Estas actividades deberan
estar supervisadas por el ing. Residente y aprobadas por interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e  Andamio
Lija de agua 200
Escalera de tijera
Brochas de 2" — 17
Rodillo para esmalte
Pintura tipo esmalte exterior de primera color segun disefios

Ejecucion y/o procedimiento:
e Realizar limpieza de las zonas pintar, con disolvente industrial o thinner

e Realizar pintura a dos capas con pintura a base aceite, la cual debera ir diluida con disolvente
industrial.

e Realizar el pintado de la primera capa y esperar de 8 a 10 horas para aplicar la siguiente capa.
o No se permitirdn areas sin pintar, ya que se pueden producir deterioros acelerados de elementos

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago serd por metro cuadrado (M2) de pintura esmalte a dos manos, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que|
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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[ CAPITULO | 15- PINTURAS |
ftem Actividad Unidad de medida
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL METRO
15.6 LINEAL
(ML)
Descripcion:

Este item se refiere a la pintura con esmalte de elementos de carpinteria metdlica. Estas actividades deberan
estar supervisadas por el ing. Residente y aprobadas por interventoria.

Materiales, Herramientas y Equipos:
e  Andamio
Lija de agua 200
Escalera de tijera
Brochas de 2" — 17
Rodillo para esmalte
Pintura tipo esmalte exterior de primera color segun disefios

Ejecucion y/o procedimiento:
e Realizar limpieza de las zonas pintar, con disolvente industrial o thinner

e Realizar pintura a dos capas con pintura a base aceite, la cual debera ir diluida con disolvente
industrial.

e Realizar el pintado de la primera capa y esperar de 8 a 10 horas para aplicar la siguiente capa.
o No se permitiran areas sin pintar, ya que se pueden producir deterioros acelerados de elementos

Medida y forma de pago:
La unidad de medida de pago sera por metro lineal (ML) de pintura esmalte a dos manos, recibidos a satisfaccion|
por la interventoria. EI pago se hard por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

No conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA SUMINISTRO Y
PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE COCINA, MENAJE Y
DOTACIONES.

A continuacién, se describen especificaciones a tener en cuenta para suministro
y puesta en servicio de equipos de cocina, menaje y dotaciones y deberan ser
tenidas en cuenta para todas las actividades a que apliquen.

“El equipo y menaje necesario para el funcionamiento de los restaurantes
escolares debe ser de material apto para el consumo de los alimentos, estar
fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosion, asi como a la
utilizacion frecuente de los agentes de limpieza y desinfeccion y en cantidad
suficiente para asegurar un servicio agil y oportuno. Para el servicio de sopas
los recipientes deben tener la profundidad suficiente para evitar que se
derrame el contenido.

En el caso que el menaje y dotacion de un restaurante escolar se haya
recibido por cofinanciacion, ya sea de un operador, ente territorial o
entidades privadas, estos deben elaborar actas de entrega o comodatos
donde el rector del centro educativo encargado de recibirlos se
responsabilice de su custodia y cuidado en el lapso de tiempo que no
funcione el PAE. Durante el desarrollo del servicio de alimentacion el rector
del centro educativo pondra a disposicion del operador estos equipos
mediante acta de entrega donde se consigne su estado. A partir de este
momento el operador sera el encargado de su mantenimiento y cuidado.

El servicio de alimentacion debera contar en cada punto de preparacion y
distribucion de un inventario minimo de equipos, menaje y utensilios que
asegure la calidad en los procesos de recibo, almacenamiento, preparacion
Yy distribucion” Tomado de lineamientos PAE

Con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que
componen la racion industrializada, el espacio de comedor debe contar con
implementos y equipos que garanticen el almacenamiento transitorio de los
alimentos desde su entrega a la sede educativa por parte del operador hasta
el consumo por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 3075 de 1997. Estos son refrigeradores y estibas con la capacidad
suficiente para el almacenamiento del numero de raciones industrializadas
distribuidas en la sede educativa

El menaje y dotacion necesario para el funcionamiento del comedor escolar
se encuentra a cargo de la sede educativa y de la respectiva Secretaria de
Educacién, y debe ser elaborado en materiales aptos para el consumo de
los alimentos, estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la
corrosion, asi como a la utilizacién frecuente de los agentes de limpieza y
desinfeccion y en cantidad suficiente para asegurar un servicio agil y
oportuno.
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El comedor debera contar en cada Sede Educativa atendida con la

modalidad de raciéon industrializada con una dotacién minima. Tomado de
lineamientos PAE.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA
ELABORACION DE CONCRETOS Y SUS
LABORATORIOS

A continuacion, se describen especificaciones a tener en cuenta para la
elaboracién de concretos de las diferentes estructuras componentes de los
proyectos particulares y deberan ser tenidas en cuenta para todas las actividades
a que apliquen.

MATERIALES PARA CONCRETOS:

Para el suministro de materiales que componen un Concreto Hidraulico, se
deben considerar ademas de las que se describen a continuacion todas las
consignadas en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente de 2010 - NSR 10 — o en su versién vigente.

Las recomendaciones dadas a continuacion son aplicables a los diferentes
elementos de concreto que se elaboren en obra, como morteros y estructuras,
debiendo hacer los ajustes pertinentes en cada caso particular previa aprobacion
de la direccién del proyecto de manera escrita.

En cualquier caso la elaboracion de concretos en obra atendera un disefio de
mezcla generado por un laboratorio reconocido y la dosificaciéon sera al peso, en
la central de mezclas debe permanecer una copia del disefio de mezclas y el
recipiente para dosificacion del agua debe estar marcado para evitar excesos o
suministro de agua sin criterio.

¢ Cemento:

Los Concretos seran producidos con cemento portland tipo | o Il que cumpla con
todos los requerimientos de las Normas ICONTEC NTC 121 (Especificaciones
fisicas y mecéanicas), NTC 321 (Especificaciones Técnicas) y de las Normas
Técnicas de los respectivos Ensayos de Laboratorio. Ademas, se deberan tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:

Todas las Estructuras se construiran con cemento del tipo y marca que haya sido

utilizado en los Disefios de Mezclas aprobados por la Interventoria y teniendo en
cuenta las recomendaciones del disefiador.
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No se autorizardn mezclas con cementos que tengan temperaturas superiores a
las especificadas por las Normas citadas ni con cementos que a juicio de la
Interventoria, presenten alteracion en sus propiedades fisico-quimicas, debido a
envejecimiento, humedecimiento o meteorizacion.

El almacenamiento de cemento, sea a granel o en bultos, se hara en recintos
cubiertos libres de humedad y protegidos de las corrientes de aire. Los arrumes
no superaran verticalmente los 12 bultos y se apoyaran en superficies de madera
levantadas un minimo de 0.15 m sobre el nivel del piso.

e Agregado fino tipo arena:

Los Concretos seran producidos con arenas provenientes de la clasificacion y
lavado de de Materiales pétreos de Canteras o de su extraccion, clasificacion y
lavado de Fuentes Aluviales, cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas
por la Interventoria y cumplan con todos los requerimientos de la Norma

ICONTEC NTC 174 -Especificaciones de los Agregados para Hormigon - y de
las Normas Técnicas de los respectivos Ensayos de Laboratorio.

La aprobacion de una Fuente por parte de la Interventoria, no implica aceptacion
tacita de todas las arenas obtenidas o extraidas de ella, ni minimiza o exonera la
responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad, estabilidad y
durabilidad de las Obras.

Las arenas deberan ser uniformes, limpias, bien gradadas, densas y estar libres
de arcillas y materia organica. EI CONTRATISTA sera el responsable de
establecer los controles que sean necesarios, incluyendo la realizacion de
ensayos periédicos, para garantizar la calidad de estos materiales, o la
interventoria podré solicitar estos ensayos cuando lo considere pertinente.

e Agregado grueso tipo grava y/o gravilla:

Los Concretos seran producidos con gravas Yy/o gravillas lavadas y clasificadas
provenientes de la trituracidon y/o tamizado de Materiales pétreos de Canteras o
de Fuentes Aluviales, cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas por la
Interventoria y cumplan con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC
NTC 174 - Especificaciones de los Agregados para Hormigon - y de las Normas
Técnicas de los respectivos Ensayos de Laboratorio.

La aprobacion de una Fuente por parte de la Interventoria, no implica aceptacion
tacita de todos los materiales pétreos obtenidos o extraidos de ella, ni minimiza
o exonera la responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad,
estabilidad y durabilidad de las Obras.

Las gravas y/o gravillas deberan ser duras, resistentes, limpias, bien gradadas,
densas y estar libres de arcillas y materia organica. El desgaste, obtenido en
peso, de la Maquina de Los Angeles, debera ser inferior al 35 % y su tamafio
maximo no deberd superar las 2 pulgadas (2"). EI CONTRATISTA sera el
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responsable de establecer los controles que sean necesarios, incluyendo la
realizacion de ensayos periodicos, para garantizar la calidad de estos materiales.

e Agua:

El agua que se utilice para preparar y curar el Concreto, debera ser limpia, fresca
y libre de material organico, sales, &acidos, cloruros, alcalis, aceites y demas
impurezas, y cumplir con todos los requerimientos de la Norma Colombiana NSR
- 98 o de su version vigente y con lo dispuesto por la Norma ICONTEC NTC
3459.

e Aditivos:

La utilizacion e incorporacion de Aditivos en la produccion de Concretos, debera
estar indicada en los Disefios, Planos, Especificaciones Particulares o por la
Interventoriay para su utilizacion, el CONTRATISTA debera cumplir previamente
con lo siguiente:

- Disefio de las mezclas con aditivos y ensayo normalizado de los cilindros de
prueba.
- Cumplimiento estricto de las recomendaciones de los Fabricantes de los
Aditivos.

- Cumplimiento estricto de los requerimientos de la Norma Colombiana NSR - 98

o de su version vigente y de la Norma ICONTEC NTC 1299 - Aditivos quimicos
para Hormigon —

ENCOFRADOS Y FORMALETAS PARA CONCRETOS:

Los Encofrados y las Formaletas se fabricaran, instalaran y fijaran de manera
gue se ajusten al sitio, forma, trazo, eventual curvatura y dimensiones que se
indican en los Disefios, Planos, Especificaciones Particulares o por la
Interventoria.

Dependiendo del tipo de acabado que se especifique, el CONTRATISTA
sometera a la aprobacion de la Interventoria, los disefios, materiales, sistema de
atraque y tiempo de remocion de los Encofrados y Formaletas que propone para
la correcta ejecucion de los trabajos. En el disefio de los Encofrados y
Formaletas, el CONTRATISTA deberé tener en cuenta factores tales como las
cargas muertas, vivas y de impacto actuantes; el procedimiento y la velocidad de
vaciado; la altura y sitio de apoyo del enconfrado; el volumen de vaciado y los
demas aspectos que influyan en la funcionalidad y estabilidad de las Formaletas.
En todos los casos, el CONTRATISTA sera el responsable de disefiar, fabricar
e instalar un sistema de Encofrados y Formaletas que siendo funcional y estable,
garantice la obtencion de la geometria y acabado especificada para cada uno de
los Concretos de la Obra.
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Los Encofrados y Formaletas deberdn permanecer instalados hasta cuando el
Concreto vaciado haya adquirido la resistencia minima y suficiente para evitarle
deformaciones, fisuramientos y/o dafios. Esta resistencia minima, cuyo valor

resultara del Andlisis Estructural realizado por el Disefiador, podra ser
comprobada mediante el ensayo de Cilindros de prueba obtenidos del vaciado,
gue hayan sido curados en la misma forma que el Concreto que representan. La
remocion de Encofrados y Formaletas se debera ejecutar de forma cuidadosa,
coordinada y sin menoscabo del acabado de los Concretos ni de su resistencia
y capacidad de servicio. La reutilizacion de Formaletas debera ser previamente
autorizada por la Interventoria.

DOSIFICACION DE LOS MATERIALES PARA CONCRETOS:

Cuando las circunstancias lo permitan se solicitara el suministro en Obra de
Concretos Premezclados, se debera entender que el CONTRATISTA hara todas
las gestiones necesarias y suficientes que permitan contratar un Proveedor
idéneo y calificado, previamente aprobado por la direccion del proyectos, que
esté en condiciones de garantizar un suministro oportuno de Concreto y de
certificar el cumplimiento de todos los requerimientos de las Normas
Colombianas NSR - 98 o de su version vigente, de la Norma ICONTEC NTC
3318 y de las demas Normas Técnicas vigentes. En éste y en cualquier otro
caso, el CONTRATISTA sera el responsable de garantizar la calidad, resistencia,
estabilidad y durabilidad de todos los Concretos instalados en las Obras.

Cuando la direccion del proyecto lo considere autorizard la produccion y
mezclado de concretos en Obra, las proporciones de los diferentes Materiales
se realizaran por peso y en caso de incluir el uso de aditivos se realizaran
ensayos previos de la mezclas propuesta y disefiadas para las diferentes clases
de Concreto del Proyecto y ensayadas en el Laboratorio de Materiales
previamente aprobado por la Interventoria.

La aprobacién de las mezclas propuestas por el CONTRATISTA, se producira
una vez se certifiquen satisfactoriamente los resultados de los ensayos de los
cilindros y viguetas de prueba y serd requisito indispensable para que la
Interventoria autorice la iniciacion de los vaciados de Concreto. Esta aprobacion
inicial de las mezclas por parte de la Interventoria, no excluye la posibilidad de
gue posteriormente se soliciten modificaciones para mejorar las condiciones y
caracteristicas de las mezclas tales como uniformidad, impermeabilidad,
densidad, manejabilidad, etc., ni exonera la responsabilidad del CONTRATISTA
de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad de todas las Obras
construidas.

La dosificacién de los Materiales se hara por peso o0 en casos excepcionales por
volumen; el disefio de mezcla debera permanecer ademas en un lugar visible del
sitio de elaboracion de la misma, con el fin de facilitar los controles durante la
produccion; ademas el CONTRATISTA debera suministrar los Equipos y
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Herramientas de medicidén aprobados por la Interventoria y sera el responsable
de realizar las calibraciones y correcciones a que haya lugar para garantizar la
exactitud de las mediciones.

La produccion y mezclado de los Concretos debera cumplir con todos los
requerimientos de la NSR - 98 o de su versién vigente, con énfasis en el Titulo
C - Concreto Estructural - y su Capitulo C-5 - Calidad del Concreto.

MEZCLADO DE MATERIALES, COLOCACION Y VIBRADO DE
CONCRETOS:

Previo a la instalacion de cualquier Concreto en la Obra, el CONTRATISTA
revisara y verificara el adecuado cumplimiento de los siguientes aspectos, como
paso previo a la aprobacion de la solicitud de autorizacidn de vaciado que
impartira la Interventoria, asi:

- Hilos y Niveles de la Estructura o Elemento a fundir.
- Hilos, niveles, atraques, buen estado y lubricacion de las Formaletas.

- Resistencia, Diametros, nimero, espaciamientos y recubrimientos del Acero de
Refuerzo.

- Tipo, ubicacion, instalacion y fijacion de los Elementos embebidos.

- Aseo y Limpieza de las Formaletas, del Refuerzo, de los Elementos Embebidos
y del contacto o Junta de Construccién del Concreto a instalar.

- Disponibilidad de los Equipos, Herramientas, Materiales y mano de Obra
requeridos para la oportuno y adecuado vaciado, vibrado, acabado, fraguado y
curado de los Concretos.

- Instalaciones para el transporte horizontal y vertical del Concreto.

- Instalaciones y Elementos disponibles para proteger los Concretos vaciados.

- Disponibilidad de los Elementos y Formaletas normatizadas requeridas para la
medicién del Asentamiento del Concreto y para realizar el muestreo, obtencion,
acabado, fraguado y curado de los cilindros y viguetas normatizadas de prueba,
en el nimero que la Interventoria haya solicitado para la posterior realizacion de
los respectivos Ensayos de Resistencia.

Las autorizaciones de vaciado que imparta la Interventoria, no minimizan ni
exoneran la responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad,
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resistencia, estabilidad y durabilidad de todos los Concretos instalados en la
Obra.

Cuando se trate de Concretos Premezclados, el CONTRATISTA, con la previa
aprobacion de la Interventoria, ubicara y adecuara el o los sitios donde se hara
la entrega del Concreto Premezclado y construird y mantendra los carreteaderos
gue se requieran para su adecuado transporte interno hasta el sitio de instalacién
del Concreto, de cualquier manera, se tomaran las muestras de asentamiento y
para el ensayo pertinente del concreto suministrado por la planta autorizada y
los resultados seran analizados de acuerdo a lo establecido en el NSR — 98

Cuando se trate de mezclas elaboradas en obra, éstas se haran con los Equipos
y herramientas que previamente haya aprobado la Interventoria. Las basculas
para el pesaje de la Arenay la Gravilla deberan estar en perfecto estado y seran
previamente calibradas, La Mezcladora, también debera estar en perfecto estado
y ser previamente aprobada por la Interventoria; el mezclado debera hacerse a
la velocidad especificada por el Fabricante del Equipo y tendra una duracion
aproximada de 90 segundos, contados a partir del momento en que se tengan
todos los materiales en ella. Al inicio y durante todo el proceso de produccion y
mezclado, el CONTRATISTA hara un riguroso control de las mezclas y del
Asentamiento del Concreto producido, segun los requisitos establecidos en las
Normas ICONTEC NTC 396 y 454.

El transporte del Concreto desde el sitio de produccion o de llegada a la Obra
(Premezclado) hasta los sitios de vaciado, debera hacerse de forma continua,
con el minimo manipuleo posible y con los Equipos, Herramientas y
Procedimientos necesarios que eviten la segregacion de los Materiales de la
mezcla, la pérdida de plasticidad y/o el endurecimiento del Concreto o la
formacion de Juntas frias. Adicionalmente, se tomaran todas las precauciones
necesarias para que su instalacion dentro de las formaletas se haga tan cerca
como sea posible a su posicion final y sin utilizar el Vibrador excesivamente o
como medio para movilizar el Concreto.

La movilizacion en sentido vertical del Concreto se debera realizar con canales,
rumbones o tuberias de seccion, pendiente y longitud adecuados, de manera
gue se logre un suministro continuo y se eviten los atascamientos y la
segregacion de las mezclas. La Interventoria podra solicitar las modificaciones
gue estime necesarias para garantizar la oportuna y correcta instalacion de los
Concretos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA.

Durante el proceso de instalacion de los Concretos, se utilizaran Vibradores de
Inmersion de acordes al tipo de estructura que se funde, cuyas puntas seran de
un diametro acorde al tipo de Elemento a vaciar y se sumergiran en sentido
vertical durante el tiempo necesario para obtener una adecuada consolidacion
del Concreto, sin llegar a segregarlo. No se permitira la utilizacién del Vibrador
como medio para repartir el Concreto dentro de las formaletas ni cuando ya se
haya iniciado el fragtie del Concreto.
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La produccion, mezclado, transporte, instalacion y vibrado de los Concretos,
debera cumplir con todos los requerimientos de la NSR - 98 o de su version
vigente, con énfasis en el Titulo C - Concreto Estructural - y su Capitulo C-5 -
Calidad del Concreto.

ACABADO DE LOS CONCRETOS:

Previo a la instalacion de cualquier Concreto en la Obra, el CONTRATISTA
verificara el tipo de acabado previsto, de acuerdo con lo establecido en los
Disefios, Planos, Especificaciones Particulares o por la Interventoria, para ello,
utilizara los Equipos, Herramientas y Mano de Obra calificada necesarios y
suficientes para garantizar la obtencion del tipo de Acabado especificado.
Durante el proceso de Acabado del Concreto, la Interventoria podra solicitar las
acciones y/o modificaciones que estime necesarias, sin que por ello haya lugar
a pagos adicionales al CONTRATISTA ni se exima al CONTRATISTA de
responder por la reparacion o reconstruccion de los Concretos con Acabado
defectuoso.

Cuando se presenten Concretos con Acabados defectuosos que a juicio de la
Interventoria, no afectan la funcionalidad, resistencia del Elemento o Estructura
0 su capacidad de servicio, ésta podra autorizar al CONTRATISTA para que
proceda con su adecuada reparacion, previa presentacion de éste y aprobacion
por parte de la Interventoria, del procedimiento a seguir y de los materiales que
se propone utilizar para obtener el nivel de acabado especificado. Todos los
costos de dicha reparacion seran a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

Cuando a juicio de la Interventoria, los defectos en el acabado de un Concreto
sean de tal magnitud que afectan su funcionalidad, estética, resistencia y/o
capacidad de servicio, el CONTRATISTA debera proceder con su demolicion y
reconstruccion, sin que por ello haya lugar al pago de estas Actividades de
reposicion u otros pagos adicionales ni a la ampliacion de los plazos del Contrato.

CURADO DE LOS CONCRETOS:

Todas las superficies del Concreto vaciado se deberan proteger adecuadamente
de la accion del sol, las lluvias, el agua de escorrentia, los vientos y demas
factores perjudiciales para el acabado, funcionalidad, capacidad de servicio y/o
resistencia.

Para asegurar un adecuado curado de los Concretos, el CONTRATISTA
implementara las acciones necesarias y suficientes que eviten la pérdida de
humedad de éstos, entre alguna de las siguientes:

- Humedecimiento mediante rociado contindo con agua fresca.

- Cobertura y contacto con Elementos permanentemente humedecidos.

- Aplicacion de compuestos sellantes que cumplan con lo especificado en las
Normas ASTM C-309, ICONTEC NTC 1977 y en la NSR - 98 0 en su version
vigente.
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En este caso, las reparaciones al Concreto que se hayan autorizado, se
realizaran una vez haya terminado su proceso de curado y lo haya autorizado la
Interventoria, los Concretos que no hayan sido protegidos y curados como se

indica en las Normas citadas y en esta Especificacién Técnica, seran rechazados
y deberan ser demolidos y reconstruidos por cuenta y bajo la responsabilidad del

CONTRATISTA. En tal caso, no habra lugar a pagos adicionales al
CONTRATISTA por este concepto.

CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DE CONCRETOS:

Todos los Concretos que se instalen en la Obra deberan cumplir con los
requerimientos de resistencia, acabado y capacidad de servicio que definan los
Disefios, Planos, Especificaciones Particulares, Normas Técnicas y/o la
Interventoria y ademas deberan contar con Muestras representativas que seran
obtenidas en las formaletas metalicas tal como lo establece la norma
correspondiente, curadas en un sitio apropiado con el fin de garantizar que estas
no sean manipuladas durante el periodo de curado, transportadas y ensayadas
por personal idoneo y equipo adecuado de conformidad con lo previsto en la
version vigente de la Norma Colombiana Sismo Resistente NSR-98 y de las
siguientes Normas ICONTEC:

NTC 396 : Método de ensayo para determinar el asentamiento del Hormigon.
NTC 454 : Hormigodn fresco. Toma de Muestras.

NTC 550 : Cilindros de Hormigén tomados en Obra para ensayo a la compresion.
NTC 673 : Ensayo de resistencia a la compresion de Cilindros de Hormigon.
NTC 1377 : Viguetas de Hormigon para ensayo de resistencia a la flexion.

NTC 2871 : Ensayo de resistencia a la Flexion de vigas de Hormigon.

Cada Muestra que se obtenga del Concreto instalado en Obra, debera cumplir
con lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 - Asentamiento del
Concreto -, NTC 454 - Muestreo del Concreto - y NTC 550 - Elaboracion y curado
de Muestras de Concreto en Obra, y debera estar constituida, como minimo, por
seis (6) unidades, que se deberan ensayar en el Laboratorio previamente
aprobado por la Interventoria y de acuerdo con el siguiente criterio o con el que
defina la Interventoria, asi:

Dos Unidades a los 7 dias.
Dos Unidades a los 28 dias.

Dos Unidades permaneceran al cuidado y proteccion del CONTRATISTA, como
testigos del Concreto que representan, segun la Norma ICONTEC NTC 673y
solo seran desechadas una vez el interventor verifigue que no son necesarias,
esto basado en los resultados y andlisis de los ensayos.
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Salvo las modificaciones que estime convenientes la Interventoria, a
continuacion se detallan los criterios generales minimos a tener en cuenta para
la realizacién de los Ensayos del Concreto a ser instalado en Obra, asi:

- Para los Ensayos de Asentamiento del Concreto premezclado o elaborado en
obra, se obtendra una (1.0) Muestra de Concreto por cada 5.00 m3 de Concreto
gue se vaya a instalar en la Obra o por cada mixer que llegue a la obra; se dara
cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 y 454.

- Para los Ensayos de Resistencia a la Compresion del Concreto, se obtendra
una (1.00) Muestra de Concreto de seis (6) cilindros por cada vaciado continuo
diario o por cada 20.00 m3 de concreto o0 por jornada de vaciado que se vayan
a instalar en la Obra, y ademas se dara cumplimiento a lo especificado en las
Normas ICONTEC NTC 454-550y 673.A. Asi mismo para las estructuras como
camaras y cajas de inspeccion, sardineles, andenes, cunetas entre otros debera
tenerse un resultado de ensayo de compresion que garantice la calidad de este
concreto, cuya cantidad sera definida por el Interventor.

- Para los Ensayos de Resistencia a la Flexion del Concreto, se obtendra una
(1.00) Muestra de Concreto de seis (6) viguetas, por cada vaciado continuo diario
o por cada 20.00 m3 de Concreto o por cada jornada de vaciado que se vaya a
instalar en la Obra, y se dard cumplimiento a lo especificado en las Normas
ICONTEC NTC 454, NTC 474, NTC 1377 y NTC 2871.

El CONTRATISTA, de manera oportuna y adecuada, entregara los reportes de
resultados a la Interventoria, la interventoria esta en la obligacion de elaborar los
cuadros de control para las diferentes muestras tomadas y hara seguimiento a
las fechas de ensayos y entrega de resultados, para su evaluacion y analisis
estadistico. En caso de que los resultados obtenidos estén por debajo de los
valores especificados para la clase de Concreto ensayada, la Interventoria podra
ordenar las pruebas y ensayos adicionales que estime necesarios para
determinar las acciones remediales que sean necesarias o incluso para ordenar
la demolicién y reconstruccion del Elemento de Concreto afectado. En ambos
casos, el CONTRATISTA sera quien asuma todos los costos requeridos.

En términos generales y salvo indicacion en contrario de alguna Norma o
Especificacion Técnica Particular que tenga el Contrato, se considerara que un
Concreto tiene una resistencia satisfactoria, cuando los resultados de los
ensayos cumplan con los siguientes requisitos:

- El promedio de los conjuntos de resultados de tres muestras representativas,
Igual a o supera la resistencia especificada.

El promedio de los resultados de algin conjunto de tres muestras

representativas, no es inferior en 3.50 Mpa (35 Kg/Cm2) a la resistencia
especificada.
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En lo que se refiere a la resistencia, durabilidad y capacidad de servicio de las
Estructuras y de los Concretos que las conforman, su aprobacion también se
definira con base en los criterios que establecen las versiones vigentes de la
Norma Colombiana NSR - 98 y de la Norma Técnica ACI 325-9R -
Recomendaciones para la construccién de Pavimentos y Bases de Concreto

Los concretos que habiendo sido aceptados por la Interventoria no cumplan con
el promedio requerido para tres ensayos consecutivos de compresion, o no
cumplan con el promedio de resistencia exigida en los ensayos de flexion, se

depreciard su precio en el porcentaje establecido en el cuadro adjunto, de
acuerdo con el promedio de resistencia alcanzado por las muestras.

% DE LA RESISTENCIA REQUERIDA,
OBTENIDA LUEGO DE LOS PROMEDIOS % DE DEPRECIACION
DE TRES ENSAYOS CONSECUTIVOS

97 - 100 0
94 -96.9 3
91-939 6
88 -90.9 10
85-87.9 15
80-849 22

La depreciacion se hard con base en el precio unitario consignado en el
Formulario de Precios para cada item, en el cual se clasifica la Clase de concreto
de la que traten los ensayos respectivos.
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